Ogtoszenie nr 2021/BZP 00010335/01 z dnia 2021-02-24

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia
Budowa Miejskiego Ztobka w Biatogardzie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO BIALOGARD

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920452

1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.4.2.) Miejscowos¢: Biatogard

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.4.4.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 943579100

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.bialogard.info

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00010335/01

2.2.) Data ogtoszenia: 2021-02-24 14:11

| SEKCJA 1ll ZMIANA OGLOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogtoszenia:
Ogtoszenie o zamoéwieniu

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2021/BZP 00007722/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:
4.2.2. Krétki opis przedmiotu zamowienia

Przed zmiana:

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych, obejmujgcych budowe
Miejskiego Ztobka w Biatogardzie (na terenie dziatki ewid. nr 279/8 obr. 0011 Biatogard oraz
fragmencie dziatki nr 31 obreb ewid. 010 m. Biatogard) na podstawie dokumentacji projektowej i
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z zasadami
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wiedzy technicznej.2. Inwestycja jest dofinansowana z resortowego programu rozwoju Instytucji
opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+”, 2020 organizowanego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spotecznej. 3. Zamoéwienie obejmuje: 1) wykonanie robot budowlanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, procedurami wymaganymi dla zamowien publicznych i prawem
budowlanym,2) zagospodarowanie terenu,3) dostawe i montaz fabrycznie nowych urzadzen
placu zabaw wraz z bezpieczng nawierzchnig i ogrodzeniem,4) uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen niezbednych w trakcie realizacji budynku ztobka, w tym uzyskanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie robét budowlanych (na
koszt Wykonawcy) nalezy:1) pozyskanie wszystkich niezbednych materiatobw do wykonania
robét budowlanych na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamowienia);2) wykonanie robot budowlanych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
normami w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia,
okre$lonymi w szczegodlnosci w:a) wielobranzowej dokumentaciji projektowej pn. ,Ztobek miejski
w Biatogardzie, ul. Stamma dz. nr 279/8” opracowanej przez Architektoniczng Pracownie
Projektowg Tomasz Drozdzynski, z siedzibg w Poznaniu ul. Koninska 18; b) specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;c) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;d)
ofercie Wykonawcy.3) ztozenie w imieniu Zamawiajgcego do wiasciwych organdw administracji
publicznej stosownych zgtoszen, zawiadomien niezbednych do wykonania zadania
inwestycyjnego.5. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie realizacji rob6t budowlanych (na
koszt Wykonawcy) nalezy, w szczegdlnosci:1) wykonanie robét budowlanych wraz z
zagospodarowaniem przylegtego terenu poprzez stworzenie zielenca powigzanego z
komunikacjq i placem zabaw w potaczeniu z istniejacq infrastrukturg, wyposazenie obiektu
zgodnie z projektem aranzacji wnetrz, ogrodzenie catego terenu oraz wykonanie parkingu,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi i obowigzujgcymi przepisami,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;2)
wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;3) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu oraz oddania przedmiotu zamdwienia w
terminie,4) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe;5) przejecie i organizacja placu budowy;6) budowa
Zjazdu z drogi publicznej;7) roboty przygotowawcze, w tym uporzadkowanie terenu i wycinka
zbednych drzew i krzewdw;8) roboty rozbiérkowe i demontazowe pozostatosci po nieistniejgcych
obiektach, w tym nieczynnych elementach przytagczen; rozbiérka zdegradowanych nawierzchni w
przypadku wystgpienia;9) roboty ziemne — korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne;10) uporzadkowanie terenu objetego placem budowy, w tym
uporzgdkowanie i wzmocnienie nawierzchni istniejgcych placow nieutwardzonych w
bezposrednim sasiedztwie zrealizowanych nawierzchni ulicy Sportowej i ul. Stamma;11)
zapewnienie materiatoéw, energii (i innych medidéw), urzadzen i sprzetu niezbednego do
wykonania przedmiotu zamoéwienia;12) dostarczenie wszelkich niezbednych fabrycznie nowych,
pozbawionych wad, materiatow, elementow wyposazenia wraz z atestami i certyfikatami
potwierdzajgcymi bezpieczenstwo i zgodnos¢ z obowigzujacymi normami, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, w kolorystyce i ksztatcie uzgodnionym z Zamawiajgcym;13) ochrona
istniejgcych obiektow naziemnych oraz urzadzenh uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich
odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymaniem w nalezytym stanie
technicznym;14) okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, certyfikatow zgodnosci z
normami, aprobatami lub specyfikacjami technicznymi, okreslonymi w SWZ wraz z zatgcznikami,
kazdego uzywanego wyrobu;15) zapewnienie na koszt wtasny biezgcej obstugi geodezyjnej
przez osoby uprawnione;16) wykonanie oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i jego
zaplecza oraz ochrona terenu budowy;17) zagospodarowanie odpadoéw powstatych przy
realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
zapewnienie na wiasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,18) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob,
sprawdzen i odbioréw, koniecznych do uzyskania odbioru rob6t;19) wykonania dodatkowych
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badan, pomiarow lub ekspertyz w porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku
wynikow negatywnych;20) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu zamowienia w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a w sytuacji powstania
tych przeszkdd, sporzadzenie projektu organizacji ruchu i uzgodnienie go z wtasciwymi
organami; 21) uczestniczenie w czynnosciach odbioru czesciowego i koncowego;22)
opracowanie instrukcji obstugi obiektu i urzgdzen wbudowanych;23) w terminie nie pozniejszym
niz w dniu odbioru kohcowego robét uporzagdkowanie terenu wykonywanych prac, jego
zaplecza, jak rowniez sasiadujgcych nieruchomosci zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenéw drog, nawierzchni lub instalacji;24)
uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien i decyzji, w tym BHP, p.poz. i
sanepidu;25) dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru
robot:a) dziennika budowy, oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie wbudowanych materiatdw do obrotu, a takze ich powszechnego stosowania w
budownictwie;b) kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci: decyzji, zezwolen i
pozwolen koniecznych do zrealizowania zamowienia, oraz projektéw powykonawczych (z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu) - w dwoch egzemplarzach;c)
wszystkich wynikéw badan, pomiaréw, Swiadectw jakosci, certyfikatow, kart gwarancyjnych,
schematdw i instrukcji;26) informowanie Zamawiajgcego (lub zgtaszanie inspektorom nadzoru
inwestorskiego) w terminie 2 dni od powziecia wiadomosci:a) o terminie zakonczenia roboét
podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych; o ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku
jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt,b) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,c) o dostrzezonych
brakach lub btedach w dokumentacji i zwigzanej z tym koniecznosci dokonania zmiany i
uzupetnien tej dokumentac;ji;27) petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do
prac realizowanych przez podwykonawcéw.6. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot zamdwienia, zgodnie z przedtozong oferta, (termin gwaranciji stanowi jedno z
kryterium oceny ofert) oraz gwarancji na elementy wyposazenia zgodnie z gwarancjg
producenta, liczac od dnia przekazania catosci przedmiotu zamowienia protokotem koncowym
odbioru robét. Szczegotowe zapisy dotyczgce gwarancji znajdujg sie we wzorze umowy.7.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy wykonania robo6t budowlanych, z podziatem na roboty budowlane, zagospodarowanie
terenu (w tym wyposazenie i montaz placu zabaw wraz z bezpieczng nawierzchnia),
wyposazenie oraz pomoce dydaktyczne zwany dalej ,harmonogramem”, w terminie 20 dni od
dnia podpisania umowy, w formie pisemnej i elektronicznej (edytowanej), w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.8. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegotowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) z podziatem na roboty budowlane,
zagospodarowanie terenu (w tym wyposazenie i montaz placu zabaw wraz z bezpieczng
nawierzchnig), wyposazenie oraz pomoce dydaktyczne. Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w
sytuacji, o ktérej mowa w §15 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania dodatkowych
robot budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu umowy w sytuacji gdy umowa
zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w §
5 ust. 5-7 umowy
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Po zmianie:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych, obejmujacych budowe
Miejskiego Ztobka w Biatogardzie (na terenie dziatki ewid. nr 279/8 obr. 0011 Biatogard oraz
fragmencie dziatki nr 31 obreb ewid. 010 m. Biatogard) na podstawie dokumentacji projektowej i
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.2. Inwestycja jest dofinansowana z resortowego programu rozwoju Instytuciji
opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+”, 2020 organizowanego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spotecznej. 3. Zamoéwienie obejmuje: 1) wykonanie robot budowlanych zgodnie z
dokumentacjqg projektowa, procedurami wymaganymi dla zamowien publicznych i prawem
budowlanym,2) zagospodarowanie terenu,3) dostawe i montaz fabrycznie nowych urzadzen
placu zabaw wraz z bezpieczng nawierzchnig i ogrodzeniem,4) uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen niezbednych w trakcie realizacji budynku ztobka, w tym uzyskanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie robét budowlanych (na
koszt Wykonawcy) nalezy:1) pozyskanie wszystkich niezbednych materiatobw do wykonania
robét budowlanych na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamowienia);2) wykonanie robot budowlanych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
normami w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
okre$lonymi w szczegodlnosci w:a) wielobranzowej dokumentaciji projektowej pn. ,Ztobek miejski
w Biatogardzie, ul. Stamma dz. nr 279/8” opracowanej przez Architektoniczng Pracownie
Projektowg Tomasz Drozdzynski, z siedzibg w Poznaniu ul. Koninska 18; b) specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;c) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;d)
ofercie Wykonawcy.3) ztozenie w imieniu Zamawiajgcego do wiasciwych organdw administracji
publicznej stosownych zgtoszen, zawiadomien niezbednych do wykonania zadania
inwestycyjnego.5. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie realizacji rob6t budowlanych (na
koszt Wykonawcy) nalezy, w szczegdlnosci:1) wykonanie robét budowlanych wraz z
zagospodarowaniem przylegtego terenu poprzez stworzenie zielenca powigzanego z
komunikacjq i placem zabaw w potaczeniu z istniejacq infrastrukturg, wyposazenie obiektu
zgodnie z projektem aranzacji wnetrz, ogrodzenie catego terenu oraz wykonanie parkingu,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi i obowigzujgcymi przepisami,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;2)
wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;3) wykonania robét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu oraz oddania przedmiotu zamdwienia w
terminie,4) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe;5) przejecie i organizacja placu budowy;6) budowa
Zjazdu z drogi publicznej;7) roboty przygotowawcze, w tym uporzadkowanie terenu i wycinka
zbednych drzew i krzewdw;8) roboty rozbiérkowe i demontazowe pozostatosci po nieistniejgcych
obiektach, w tym nieczynnych elementach przytagczen; rozbiérka zdegradowanych nawierzchni w
przypadku wystgpienia;9) roboty ziemne — korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne;10) uporzadkowanie terenu objetego placem budowy, w tym
uporzgdkowanie i wzmocnienie nawierzchni istniejgcych placow nieutwardzonych w
bezposrednim sasiedztwie zrealizowanych nawierzchni ulicy Sportowej i ul. Stamma;11)
zapewnienie materiatow, energii (i innych medidéw), urzadzen i sprzetu niezbednego do
wykonania przedmiotu zamoéwienia;12) dostarczenie wszelkich niezbednych fabrycznie nowych,
pozbawionych wad, materiatow, elementow wyposazenia wraz z atestami i certyfikatami
potwierdzajgcymi bezpieczenstwo i zgodnos¢ z obowigzujacymi normami, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, w kolorystyce i ksztatcie uzgodnionym z Zamawiajgcym;13) ochrona
istniejgcych obiektow naziemnych oraz urzadzenh uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich
odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymaniem w nalezytym stanie
technicznym;14) okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, certyfikatow zgodnosci z
normami, aprobatami lub specyfikacjami technicznymi, okreslonymi w SWZ wraz z zatgcznikami,
kazdego uzywanego wyrobu;15) zapewnienie na koszt wtasny biezgcej obstugi geodezyjnej
przez osoby uprawnione;16) wykonanie oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i jego
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zaplecza oraz ochrona terenu budowy;17) zagospodarowanie odpadow powstatych przy
realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;
zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,18) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob,
sprawdzen i odbioréw, koniecznych do uzyskania odbioru robot;19) wykonania dodatkowych
badan, pomiarow lub ekspertyz w porozumieniu z Zamawiajgcym w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku
wynikow negatywnych;20) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu zamowienia w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a w sytuacji powstania
tych przeszkod, sporzadzenie projektu organizacji ruchu i uzgodnienie go z wtasciwymi
organami; 21) uczestniczenie w czynnosciach odbioru czesciowego i koncowego;22)
opracowanie instrukcji obstugi obiektu i urzgdzen wbudowanych;23) w terminie nie pozniejszym
niz w dniu odbioru kohcowego robét uporzgdkowanie terenu wykonywanych prac, jego
zaplecza, jak rowniez sasiadujgcych nieruchomosci zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenéw drog, nawierzchni lub instalacji;24)
uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien i decyzji, w tym BHP, p.poz. i
sanepidu;25) dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru
robot:a) dziennika budowy, oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie wbudowanych materiatdw do obrotu, a takze ich powszechnego stosowania w
budownictwie;b) kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci: decyzji, zezwolen i
pozwolen koniecznych do zrealizowania zamowienia, oraz projektéw powykonawczych (z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu) - w dwoch egzemplarzach;c)
wszystkich wynikéw badan, pomiaréw, Swiadectw jakosci, certyfikatow, kart gwarancyjnych,
schematdw i instrukc;ji;26) informowanie Zamawiajgcego (lub zgtaszanie inspektorom nadzoru
inwestorskiego) w terminie 2 dni od powziecia wiadomosci:a) o terminie zakonczenia roboét
podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych; o ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku
jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt,b) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,c) o dostrzezonych
brakach lub btedach w dokumentacji i zwigzanej z tym koniecznosci dokonania zmiany i
uzupetnien tej dokumentac;ji;27) petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do
prac realizowanych przez podwykonawcéw.6. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot zamdwienia, zgodnie z przedtozong oferta, (termin gwaranciji stanowi jedno z
kryterium oceny ofert) oraz gwarancji na elementy wyposazenia zgodnie z gwarancjg producenta
nie krotszg niz 24 miesigce, liczac od dnia przekazania catosci przedmiotu zamdwienia
protokotem kohcowym odbioru robét. Szczegétowe zapisy dotyczace gwarancji znajdujg sie we
wzorze umowy.7. Wykonawca ma obowigzek sporzadzic¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robét budowlanych, z podziatem na roboty
budowlane, zagospodarowanie terenu (w tym wyposazenie i montaz placu zabaw wraz z
bezpieczng nawierzchniag), wyposazenie oraz pomoce dydaktyczne zwany dalej
,harmonogramem”, w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy, w formie pisemnej i
elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, w celu zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu opracowanego metodg
kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) z podziatem
na roboty budowlane, zagospodarowanie terenu (w tym wyposazenie i montaz placu zabaw
wraz z bezpieczng nawierzchnig), wyposazenie oraz pomoce dydaktyczne. Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia
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od umowy, a wiec w sytuacji, o ktérej mowa w §15 umowy. Bedzie on takze podstawg do
rozliczania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu umowy
w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Szczegdtowo

zostato to opisane w § 5 ust. 5-7 umowy
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