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Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ priorytetowa 4 Naturalne otoczenie cztowieka,
Dziatanie 4.9 Rozwdj zasobdw endogenicznych

Zatgcznik - projekt umowy
UMOWANR ..o

zawartaw dniu ............... 2021 r. w Biatogardzie pomiedzy:
Miastem Biatogard (Urzgd Miasta Biatogard 78-200 Biatogard, ul. 1-go Maja 18), NIP 672-100-18-14, zwanym dalej

,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Burmistrza Biatogardu — Emilie Bury,

............... , wpisanym do ......... pod numerem ........., z siedzibg w ......... ul. ........., zwanym dalej ,wykonawcg”,
w imieniu i na rzecz, ktérej dziata: ......... ,

za$ wspolnie zwanymi w dalszej czesci umowy ,stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, zlozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg

Pzp” (dalej: ,przetarg”), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego nad
inwestycjg pn.: Budowa stanicy kajakowej przy ul. Szpitalnej w Biatogardzie, zwanych dalej ,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu wspoéffinansowanego przez Unie Europejskg ze $rodkow
Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Os priorytetowa 4 — Naturalne otoczenie czlowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobow
endogenicznych.

Przedmiot umowy zostat okreslony w stanowigcym integralng cze$¢ umowy programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zamowienia i nie wnosi zastrzezen co do jego zakresu oraz, ze
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia.

5. W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu zamodwienia przyjmuje sig, ze Wykonawca uwzglednit
w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi
na pytania i zmiany tresci przedmiotowej specyfikacji warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej ,SWZ".

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty
te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajgce doswiadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sie nalezycie wykona¢ umowe.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy i przepisami prawa,
harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich i bezpieczefnstwa przeciwpozarowego, oraz zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru (lub innej osoby upowaznionej przez zamawiajgcego).

3. Do obowigzkébw  wykonawcy w  zakresie prac  projektowych (na  koszt  wykonawcy) nalezy,
w szczegodlnosci:

1) pozyskanie wszystkich niezbednych materialdw do wykonania prac projektowych, w szczegélnosci map
i ich aktualizacji oraz wykonanie badan i opinii geotechnicznych;

2) wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i zapisami SWZ, koncepcji projektowej z podaniem
rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych;

3) wykonanie projektéw budowlanych branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i instalacji
elektroenergetycznych dla obiektow wchodzacych w zakres inwestycji, zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

4) wykonanie projektu docelowej (statej) organizacji ruchu,

5) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot,

6) pozyskanie stosownych pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje robot,
wymaganych odrebnymi przepisami, wraz z ich ewentualng aktualizacjg oraz wypetnieniem warunkéw i wytycznych
okreslonych przez instytucje opiniujgce i uzgadniajace przeprowadzenie inwestycji, w tym m.in. sporzadzenie operatu
wodnoprawnego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie wodnoprawne oraz przygotowanie informacji niezbednej
do zawarcia umowy uzytkowania w obszarze dziatki obejmujacej ciek wodny (rz. Parseta);

7) zapewnienie wykonania i sprawdzenia (w przypadku takiego wymogu) projektu pod wzgledem zgodnosci
Z przepisami prawa przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane lub rzeczoznawcéw odpowiednich
branz,

8) wykonanie projektow wykonawczych branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami technicznymi, normami i wytycznymi
obowigzujgcymi w tym zakresie,

9) wykonanie szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét,

10)wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw ofertowych (kalkulacja uproszczona z podaniem parametréw
cenotwdérczych RMS),

11) przekazanie zamawiajgcemu kompleksowej dokumentacji w ilosci 2 kompletéw w formie pisemnej oraz w 1 kompletu
na nosniku elektronicznym w formatach edytowalnych i zabezpieczonych przed edycja (tj. .dwg i .pdf, opisy .doc/.docx
i .pdf, tabele .xIs i .pdf).

12) petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

4. Do obowigzkéw wykonawcy w zakresie realizacji robot budowlanych (na koszt wykonawcy) nalezy,
w szczegolnosci:

1) zgtoszenie zamawiajgcemu gotowosci do przejecia placu budowy nie pdzniej niz w dniu, gdy decyzja o pozwoleniu
na budowe catosci przedmiotu umowy staje sie ostateczna (lub w dniu uptyniecia terminu na sprzeciw do zgtoszenia
robdét niewymagajgcych pozwolenia na budowe);

2) sporzgdzenie - najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
robét budowlanych (BiOZ);
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3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)
19)

zapewnienie materiatéw, energii (i innych medidéw), urzgdzen i sprzetu niezbednego do wykonania przedmiotu
umowy;

dostarczenie wszelkich niezbednych fabrycznie nowych, pozbawionych wad, materiatéw, stanowigcych przedmiot

umowy, w kolorystyce i ksztatcie uzgodnionym z zamawiajacym;

oznakowanie terenu budowy;

oznakowanie terenu budowy tablicami informacyjnymi dotyczgcymi dofinansowania projektu, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego — wymagane tablice przekaze wykonawcy zamawiajgcy,

ochrona istniejgcych obiektow naziemnych oraz urzgdzen uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymaniem w nalezytym stanie technicznym;

okazanie, na kazde zadanie zamawiajgcego, certyfikatow zgodnosci z normami, aprobatami lub specyfikacjami
technicznymi, okreslonymi w SWZ wraz z zatgcznikami, kazdego uzywanego wyrobu;

zapewnienie na koszt wiasny biezgcej obstugi geodezyjnej przez osoby uprawnione;

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy;

zagospodarowanie odpaddéw powstatych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;

przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbioréw, koniecznych do uzyskania
odbioru robét;

utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkdd, sporzgdzenie projektu organizacji ruchu
i uzgodnienie go z wtasciwymi organami;

uczestniczenie w czynnosciach odbioru koncowego;

w terminie nie pdzniejszym niz w dniu odbioru kor\cowego robét uporzadkowanie terenu wykonywanych prac, jego
zaplecza, jak rowniez sgsiadujgcych nieruchomosci zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce, w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenéw drog, nawierzchni lub instalacji;

uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolenh, uzgodnieh i decyzji;

dostarczenie zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru robé6t (po zweryfikowaniu
kompletnosci i poprawnosci przez inspektora nadzoru):

a) dziennika budowy, oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie wbudowanych materiatow
do obrotu, a takze ich powszechnego stosowania w budownictwie, protokotéw z przeprowadzonych przez
wykonawce prob technologicznych i innych wymaganych badan, $wiadectw jakosci, certyfikatow, atestéw,
planéw i schematéw instalacji - w jednym egzemplarzu,

b) kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci: decyzji, zezwoleh i pozwolen koniecznych do
zrealizowania zamowienia, oraz projektdw powykonawczych (z zaznaczeniem ewentualnych zmian
w stosunku do projektu) - w dwdch egzemplarzach;

usuniecie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie gwarancyjnym;
informowanie zamawiajacego (lub zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego) w terminie 2 dni od powziecia
wiadomosci:

a) o terminie zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych. O ile wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego,

b) o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych,

c) o dostrzezonych brakach lub btedach w dokumentacji i zwigzanej z tym koniecznosci dokonania zmiany

i uzupetnien tej dokumentacji;
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20) petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawcow.

. Wykonawca jest zobowigzany informowac¢ zamawiajgcego niezwtocznie o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na
realizacje przedmiotu umowy, jako$¢ prac, opdznienia planowanej daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz
do wspétdziatania z zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy innej osobie bez zgody

zamawiajgcegdo.

§3

. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ i dostarczy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej
,harmonogramem”, nie pozniej niz w dniu zgloszenia gotowosci do przejecia placu budowy, w formie pisemnej
i elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym z zamawiajacym, w celu zatwierdzenia przez zamawiajgcego.
Harmonogram musi zawiera¢ opis podziatu przedmiotu umowy na etapy, kolejnos¢é wykonywania prac, czas ich
trwania i wartos¢ kazdego etapu przedmiotu umowy. Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram bedzie
stanowit podstawe do oceny przez zamawiajgcego procentowego udzialu zakonczonych i odebranych robét
stanowigcych podstawe do wystawienia faktury czesciowej. Zapisy zawarte w harmonogramie musza by¢
zgodne z zapisami § 7 umowy.

Harmonogram zostanie okreslony na podstawie opisu przedmiotu zaméwienia, oferty wykonawcy oraz przedmiarow
robot i kosztoryséw, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 pkt 10.

. W przypadku gdy wykonawca nie dostarczy zamawiajgcemu harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, lub
w przypadku braku jego zatwierdzenia przez zamawiajgcego, za obowigzujgcy strony uznajg harmonogram, ktéry
sporzgdzi zamawiajgcy.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac oraz wptywu

tego postepu na powigzania z innymi pracami, a takze na kazde zgdanie zamawiajgcego.

6. W uaktualnionym harmonogramie nalezy rowniez uwzgledni¢ zmiany kolejnosci wykonywania prac.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia zamawiajgcemu, w terminie ztozenia kompletnej

dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr130 poz.1389). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji, o kiérej mowa w § 15.
Bedzie on takze podstawg do rozliczania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okre$lenie przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy umowa bedzie wymagata zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Szczegdtowe rozliczenie

tych robot nastgpi zgodnie z § 6 ust. 5-7 umowy.

§4

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do zatrudnienia,
na okres realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace budowlane w branzy:

a) konstrukcyjnej,

b) instalacji sanitarnych,

c) instalacji elektrycznych.

Wymag nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjna, dostawcow

materiatéw budowlanych.

Strona41z16



2. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, dotyczacych realizacji zadania, zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnos$ci do:

a) zadania dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane
w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw
0 prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony),

¢) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
oraz zakres obowigzkow pracownika.

5. Jezeli na terenie budowy bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu tytutem kary umowne;j
2000 zt za kazdy taki przypadek.

6. Pracodawcg musi by¢ wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtoszony zgodnie z zapisami umowy

i przepisami Pzp.

§5

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym:
1) termin wykonania robét budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu — 10 miesiecy od
dnia podpisania umowy,
2) termin na wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiajgcego koncepcji projektowej w celu uzyskania akceptaciji
przez zamawiajgcego zatozenh projektowych — 30 dni od dnia podpisania umowy,
3) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
i przekazania zamawiajgcemu — 5 miesiecy od dnia akceptacji koncepcji;
4) w zakresie petnienia nadzoru autorskiego — od dnia rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych do dnia ich
zakonczenia.
2. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i zlozy¢ w siedzibie zamawiajgcego koncepcje projektowg (zwang dalej
koncepcjg) z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych w terminie wymienionym w ust. 1 pkt 1.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi koncepcje lub wniesie do niej uwagi. Wykonawca zobowigzany jest

uwzgledni¢ uwagi zamawiajgcego w ciggu 5 dni.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie procesu projektowania konsultowaé wprowadzane rozwigzania z zamawiajgcym
i powiadamia¢ go o wszelkich odstepstwach od zatwierdzonej koncepcji. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi
zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia odstepstw od zatwierdzonej koncepciji.
Za termin zakonczenia czesci przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej uznaje sie date wptywu tych
opracowan, bez wad lub zastrzezen, do siedziby zamawiajgcego wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci do przejecia terenu robét zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 pkt 1.
Strony dokonajg protokolarnego przekazania terenu robét w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do przejecia terenu robot chyba, ze w tym terminie przekazanie nie zostanie wykonane — w takim przypadku
za dzien przekazania uznaje sie ostatni dzien tego terminu. Z tym dniem wykonawca uprawniony jest do objecia terenu
robot. Do zgtoszenia o gotowosci do przejecia placu budowy wykonawca zatagczy harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu zamédwienia, obejmujgcy caty zakres zamédwienia, sporzagdzony w zgodzie z zapisami § 3 umowy.
O wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ zamawiajgcego na pismie.
Podstawg zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie prac
stanowigcych przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy oraz
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego wykonanych prac w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o gotowosci wykonawcy do odbioru i dostarczenia zamawiajgcemu kompletnej
i prawidtowej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez inspektora nadzoru wraz z pozwoleniem na uzytkowanie
(o ile uzyskanie go jest wymagane na podstawie tresci decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgce;j
pozwolenia na budowe).
W przypadku braku kompletnosci lub nieprawidtowosci dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez wykonawce,
zamawiajacy wyznaczy termin uzupetnienia tej dokumentaciji.
Za date wykonania przez wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong
w protokole odbioru korncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, zamawiajgcy moze
przerwac odbidér koncowy, wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia
prob lub sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci
odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usunigcia, to wykonawca zobowigzany jest do ich usunigecia w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy wykonawca odméwi usuniecia
wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, zamawiajgcy bedzie dochodzit od wykonawcy zwrotu
kosztéw na zasadach ogdlnych,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak wplywajg na estetyke
wykonania lub na jakos$¢ techniczng lub uzytkowg przedmiotu umowy, obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
zamawiajgcy moze zadac rozebrania tych elementéw z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad,

a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
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13. Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty powiadomienia wykonawcy o ich

powstaniu.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wykonawcy tgcznego
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy w WySOKOSCi .....eceuveueurenenss zt  brutto
(STOWNIE: ievveiieiiier e ) wraz z podatkiem od towardw i ustug, obejmujgcego:

1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji projektu — w wysokoSCi ....vevuieninianenss ztotych,

2) wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych — w wysokos$cCi ......ceuvevinnnenn. ztotych.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
wszelkie opfaty, ryzyko  wykonawcy z  tytutu oszacowania  wszelkich kosztébw  zwigzanych
z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na Kkoszty
i stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac
w ramach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w umowie.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robo6t przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszonymi w § 15 ust. 2
pkt 4.

5. W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajacy
zlecit wykonawcy wykonanie dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy (zamodwienia
podstawowego), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu prze Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokot zatwierdzony przez Strony. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetione sg
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét — o ile jest to
niezbedne dla ich prawidtowego wykonania — musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢é zgodna z przepisami Prawa budowlanego oraz jego aktami
wykonawczymi;

2) rozliczanie dodatkowych robé6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 5, odbywato sie bedzie na podstawie faktury
wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura ptatna bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7, a ilosci
wykonanych robét - z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, roboty te bedg
rozliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego;

3) kosztorys, o ktérym mowa w pkt 2 lit. b bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikoéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegotowej,
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b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposob, o ktérym mowa w lit. a, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w w/w kosztorysach, a w przypadku ich
braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena

indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajgcego.

§7

. Zamawiajgcy przewiduje pfatnosci czesciowe za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe i petnieniem nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji robét budowlanych oraz za
poszczegdlne elementy robo6t wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym a takze ptatnos¢ koncowg
— po wykonaniu catosci prac objetych umowa.

Faktura czesciowa za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe
wystawiona bedzie po wykonaniu i dostarczeniu tych dokumentéw zamawiajgcemu.

Faktury czesciowe za roboty budowlane beda wystawiane przez wykonawce po wykonaniu kazdego z poszczegolnych
elementow robét budowlanych, zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) odbiory czesciowe odbywac sie beda nie czesciej niz 1 raz w miesiacu, zgodnie z przedstawionym przez

Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym;
b) odbiorom czesciowym bedg podlega¢ roboty o wartosci nie mniejszej niz 10% catkowitej wartosci robot
budowlanych, okreslonej w § 6 ust. 1 pkt 2.
. Wartos¢ faktury koncowej stanowigcej ostatnig czgsci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia
umownego naleznego wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Faktury czesciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu czesciowego odbioru robét, obejmujgcego
roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego, potwierdzajgcy
wykonanie catego przedmiotu umowy.
. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoly czesciowego odbioru robdt, stanowi¢ beda
jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robot. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia
odbioru danej czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez
zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych przez wykonawce,
na podstawie protokotu odbioru koncowego. Kornicowy odbidr robét bedzie obejmowat takze prace odebrane na
podstawie protokotéw czesciowego odbioru robaét.
. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do faktur przejsciowych i faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany
dotgczyc:
1) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw wystawionych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, ktorzy zostali zaakceptowani przez zamawiajgcego oraz
2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow lub
3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych wynikajgcych
z podpisanych z wykonawcg / podwykonawcg umow.
. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8, zamawiajgcy wedle swego wyboru, ma prawo:
1) powstrzymaé sie z zaptatg wynagrodzenia do czasu zaptaty przez wykonawce/podwykonawce na rzecz

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) dokona¢ zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i potraci¢ rownowartos$é
kwoty zaptaconej podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych

zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania

uwag wynosi 8 dni od dnia doreczenia tej informacji do wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca

wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca

lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie

z ust. 10, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce, w terminie 30 dni od daty doreczenia

zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT / rachunku.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w doreczonej fakturze VAT/rachunku, termin zaptaty wynagrodzenia ulega

przedtuzeniu o okres, w ktérym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

Strony ustalajg, ze za dzien zapfaty bedg traktowac dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego.

Strony ustalajg, iz zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne nalezne od wykonawcy

na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegodlnosci kary umowne, przy czym potrgcenie umowne nie ogranicza

w zaden sposob prawa zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

Wykonawca nie moze, bez zgody zamawiajgcego, zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowigzki inspektora nadzoru ze strony zamawiajgcego pemic¢ bedzie .................. lub inna osoba upowazniona przez
zamawiajgcego.
Przedstawicielami wykonawcy na budowie beda:

1) — kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .................. ,

2) . — posiadajgcy uprawnienia do projektowania ...................

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany oséb, o ktdérych mowa w ust. 2, jedynie za uprzednig pisemng zgodg zamawiajgcego.

4. W przypadku zmiany ktorejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2, nowa osoba powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi

spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamoéwienia.
Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz

14 dni od dnia ztozenia wniosku zamawiajgcego.

§9

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy

w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
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Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, poda w formie pisemnej nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane.

Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizaciji
zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w podzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Obowigzki, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczg takze podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu projekt umowy

10.

11.

12.

lub kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od

sporzagdzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotfaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie
przez zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez zmiany

do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca
z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania robét budowlanych,

4) termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej
niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy (za zakres zlecony podwykonawcy),

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest przedstawié

zamawiajgcemu zawarte umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytagczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw

0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30 000 zt.

Umowa pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust. 7. Zatgcznikiem do

umowy jest zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego

w ofercie, wykonawca powinien zglosi¢ zamawiajgcemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy

i rozpoczecia robét, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie spowoduje naliczenie kary umownej,

o0 ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 9, i moze spowodowac odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na

zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
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5.

1.

2.

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ do dokumentacji projektowej prawa autorskie osobiste i majatkowe,
oraz, ze prawa te nie zostang ograniczone lub zbyte.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od wad prawych, nieobcigzona roszczeniami
i prawami osob trzecich, a korzystanie z niej nie bedzie stanowito naruszenia praw oséb trzecich. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za naruszenia praw osoéb trzecich.

W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajgcymi z tytutdw okreslonych powyzej, zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie wykonawce, ktéry zwolni zamawiajgcego z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci w stosunku do osoby trzeciej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie pokry¢ szkody poniesione
przez zamawiajgcego z tego tytutu.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, wykonawca wraz z odbiorem wykonanej dokumentacji
projektowej przenosi na zamawiajgcego wiasnos¢ przekazanych egzemplarzy i nosnikéw, prawa autorskie majgtkowe
do tej dokumentacji na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) uzywanie, utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnych nosnikach, zmiany;

2) zwielokrotnianie okreslong technikg - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

3) wprowadzenie do pamieci komputera;

4) publiczne odtworzenie, wystawienie, udostepnienie, wyswietlenie;

5) nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wykorzystania w catosci lub czesci utworu;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy.

W ramach przejetych praw autorskich majgtkowych zamawiajgcy bedzie mégt bez zgody wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilosciowych:

1) wykorzystywac¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci do prezentacji, w szczegdlnosci na stronach internetowych;

2) zwielokrotnia¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci dowolng technika;

3) uzytkowac wykonane prace lub ich dowolne cze$ci na wiasny uzytek, w tym przekazywaé dokumentacje w catosci
lub ich dowolne czesci, a takze ich kopie stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy realizacji przedsiewzie¢
Zamawiajgcego, w zakresie niezbednym do realizacji tych przedsiewziec;

4) dokonywaé zmian wynikajgcych z potrzeby, w szczegélnosci: zmiany rozwigzan projektowych, zastosowania

materiatéw, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej dedykowanego dla
przedmiotowej inwestycji przez caty okres obowigzywania umowy na kwote réwng wynagrodzeniu umownemu.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia
umowy przedtozy zamawiajgcemu polise, o kiérej mowa w ust. 1, wraz z dowodem optaty skiadki. W przypadku nie
przedtozenia zamawiajgcemu polisy zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym

uptynat termin na dostarczenie polisy.
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. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca — bez wzywania przez zamawiajgcego
zobowigzany jest przediozy¢ zamawiajgcemu, przed jego wygasnieciem, oryginat dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang przez zamawiajgcego wysokodcig sumy gwarancyjnej oraz
zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostaty okres obowigzywania umowy.

. W przypadku nie przedtozenia zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2, przed wygasnieciem jego waznosci,
wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wykonanie przedmiotu umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia,
a zamawiajgcy ma prawo od umowy odstapic.

. W przypadku wykonania przedmiotu zaméwienia przy pomocy podwykonawcédw, wykonawca zobowigzany jest do
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powstaé w wyniku dziatah lub zaniechania dziatah przez
podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatdbw witasnych

i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§12

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
w kwocie: ............... 4 O (. ztotych ),w formie: w formie: ................
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone zgodnie z zapisami art. 453 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

§13

. Wykonawca udziela zamawiajgcemu ...... miesigce gwarancji na przedmiot umowy, liczac od dnia przekazania catosci

przedmiotu umowy protokotem kohcowym odbioru robét.

. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonywania co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w roku,

2) ponoszenia wszelkich kosztow obstugi gwarancyjne;j,

3) bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia wady.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdt przeglgdu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci wykonanych robot
oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy moze pokry¢ z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w okresie gwarancji

jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakos$ci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych

robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

7. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci wskazanych w § 15 wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy

w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 1, wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do
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przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo, jesli nie jest to

mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajagcy z aneksu do umowy.

§14

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych zamawiajgcemu z tytutu:

1) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek Strone od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego,

2) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do terminéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 —
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki,

3) zwloki w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za nieprzedtozenie lub przediozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 lub przedtozenie po
wprowadzeniu podwykonawcy na teren robdt, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 4 000 ztotych za kazde zdarzenie,

5) za nieprzediozenie lub przediozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 i 8 lub po wprowadzeniu
podwykonawcy na teren robét, poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 4 000 ztotych za kazde zdarzenie,

6) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bagdz
nieudokumentowanie zaptaty zgodnie z § 7 ust. 6 - w wysokosci 4 000 ztotych za kazde zdarzenie,

7) za brak =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

8) za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym przez
zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2 000 ztotych za kazde zdarzenie,

9) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, ktéry nie zostat zgtoszony
zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami umowy w terminach umownych — w wysokosci 2 000 ztotych za kazde
zdarzenie,

10) za niewprowadzenie do umoéw z podwykonawcami zapiséw, o ktéorych mowa w § 9 ust. 7 — 500 z
za kazdy przypadek,

11) za niewykonanie przegladu gwarancyjnego, o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 - w wysokosci 2 000 z
za kazde niewykonanie przegladu,

12) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 11 - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwioki,

13) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 2 000 zt.

2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doreczenia zawiadomienia o obcigzeniu karg umowna.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez zamawiajgcego kar umownych z naleznego wykonawcy wynagrodzenia.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na warunkach ogélnych odszkodowan przewyzszajgcych wartos¢ kar umownych.

§15

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do ftresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
1) wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu realizacji umowy o takg ilos¢ dni,
w jakiej wystgpity wskazane okolicznosci oraz usuwanie ich skutkow, w zwigzku z:
a) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych z konieczno$ci dostosowania

zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub z btedéw dokumentaciji,
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2)

3)

4)

b) brakiem mozliwosci prowadzenia robot na skutek warunkéw klimatycznych: (gwattowne opady deszczu,
gradobicie, Sniezyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb (sprawdzen), dokonanie odbioréw, przez okres powyzej 4 dni,

c) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego,

d) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawcy,

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy (w tym: konieczno$cig wykonania rob6t dodatkowych
lub robét zamiennych; koniecznoscig wykonania robét przez innego Wykonawce w miejscu wykonywania prac
budowlanych),

g) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezyte;j
starannosci;

zmiany os6b wykonujgcych zamoéwienie, o ktérych mowa w §8 ust. 2 — w sytuacji kiedy wymiana

ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi, niezaleznymi od wykonawcy, a lezgcymi po stronie tych osob.

Osoby zastepujgce osoby wskazane w ofercie przetargowej muszg spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub

zawodowej okreslony w SWZ.

zwiekszenia liczby osob wykonujgcych zaméwienie, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana ta

bedzie konieczna do prawidtowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wskazane osoby muszg

spetiaé warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SIWZ,

zmniejszenia liczby oséb wykonujgcych zamowienie, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana ta

bedzie spowodowana przyczynami losowymi niezaleznymi od wykonawcy, a warunek zdolnosci technicznej lub

zawodowej okreslony w SWZ, bedzie spetniony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug; wartos¢ netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a okreslona w aneksie
wartos$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wéwczas modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen o prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie do wysokosci minimalnej stawki godzinowej za prace albo do wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie wykonawcy ulegnie wéwczas modyfikacji
o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce,

zmiany sposobu przeprowadzenia robét, ograniczenia zakresu robodt lub wprowadzeniem robot zamiennych.
Wykonawca wykona wycene robot wynikajacg ze zmiany sposobu prowadzenia robét oraz rob6t zamiennych
w formie kosztorysu sporzadzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikow
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego

na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez wykonawce wymaga akceptacji zamawiajgcego):

Strona 14z 16


https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug srednich cen
rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie
dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o ktérym mowa w § 2
ust. 3 pkt 1 lit. d.

Za wyjagtkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego ziozenia przez wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami
potwierdzajgcymi wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, zostang wprowadzone aneksem, ktory bedzie obowigzywat od dnia jego podpisania
i bedzie obejmowat wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 2, lecz nie wczesniej
niz od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
§16

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

0 okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli wykonawca:

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$éuczyni zgdaniu zamawiajgcego;

2) bez wuzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét w umownym terminie
albo pozostaje w zwiloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot
budowlanych,

4) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajgcego,

5) nie powierzyt wykonania czesci przedmiotu umowy podmiotowi ekonomii spoteczne;.

W przypadku odstgpienia od umowy przez wykonawce lub zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét budowlanych, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do zamawiajgcego, urzgdzenia,
materialy i inne prace, za ktére wykonawca otrzymat ptatnos¢ w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

3) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy przez zamawiajgcego,
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy przez

wykonawce zamawiajgcy moze zlecic te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy

protokot odbioru robdt przerwanych i roboét zabezpieczonych, wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury.
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5. Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
zamawiajgcego z tytutu kar umownych.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia

od umowy.

§17

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy 2z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973, z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z pézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac

zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami.

§18

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnos$ci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich
innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen

finansowych od zamawiajgcego.

§19

Spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

dla zamawiajgcego.

§ 20

Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ i oferta wykonawcy.

§21

W sprawach nieuregulowanych umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ustawy Pzp.

§22

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla zamawiajacego i jeden dla wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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