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I. Ogólna specyfikacja techniczna (OST). 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

 

Przebudowa brzegów stawów w Parku Orła Białego przy ul. Kopernika w Białogardzie. Roboty 

będą realizowane na terenie Zamawiającego położonym w woj. zachodniopomorskim, pow. 

Białogardzki. 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

 

Zamawiający: Urząd Miasta Białogard, ul. 1 maja 18, 78-200 Białogard 

Jednostka projektowa: Komes Water Sp. z o. o., ul. Na Grobli 34, 50-421 Wrocław 

Instytucja finansująca inwestycję 

Organ Nadzoru Budowlanego 

Wykonawca  

Zarządzający realizacją:  

Przyszły użytkownik: Urząd Miasta Białogard, ul. 1 maja 18, 78-200 Białogard 

 

1.3. Charakterystyka inwestycji. 

 

Podstawowym celem planowanej przebudowy jest odtworzenie skarp stawów w aspektach 

wizualnym i użytkowym. Uszkodzone skarpy stwarzają wrażenie zaniedbania przestrzeni publicznej 

oraz stanowią zagrożenie dla korzystających z terenów zielonych ludzi oraz przeszkodę dla zwierząt. 

 

1.4. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie inżynierii wodnej  

SST 452 – 1 Roboty pomiarowe – wytyczenie tras i obiektów  

SST 452 – 2 Roboty umocnieniowe – palisady drewniane 

SST 452 – 3 Roboty umocnieniowe – umocnienia z kruszywa mineralnego 

SST 452 – 4 Zagospodarowanie terenu  

 

1.5.Definicje i skróty.  
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Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich 

części umowy. Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych i wycenionego 

wykazu elementów rozliczeniowych, podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania i 

rozliczeń robót. 

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 

gwarancji jakości.  

Data rozpoczęcia jest to data podana w IPU, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót.  

Data zakończenia jest to faktyczna data zak0l1czenia robót, stwierdzona zapisem kierownika 

budowy w dzienniku budowy, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.  

Dokumenty projektowe zamawiającego obejmują program funkcjonalno-użytkowy oraz 

ewentualnie rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez zamawiającego, będące 

podstawą do obliczenia planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót 

budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.  

Dokumentacja projektowa Wykonawcy obejmuje projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekt 

wykonawczy tj. rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w czasie 

trwania umowy wg programu funkcjonalno-użytkowego i inne rysunki uzupełniające te dokumenty.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 

przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określonym 

przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie.  

Kierownik zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania i podejmowania 

decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZPKT.  

Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w 

razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PE.  

Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez Wykonawcę w 

czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.  

Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgłaszane 

wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, 

udzielonej przez Wykonawcę.  

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Wykonawcą 

na wykonanie części robót objętych umową. 

Program funkcjonalno-użytkowy jest to opracowanie dostarczone przez zamawiającego, 

zawierające opis zadania budowlanego i określające przeznaczenie ukończonych robót budowlanych 

oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i 

funkcjonalne.  

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym 

w umowie.  

Roboty tymczasowe – należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę 

roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po 

zakończeniu robót budowlanych.  
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Rozjemca jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i Wykonawcę do bieżącego, 

polubownego rozstrzygania sporów.  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, określających zasady 

wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, zwane dalej 

specyfikacjami technicznymi, które sporządza projektant w ramach projektu wykonawczego, a 

akceptuje zarządzający realizacją umowy. 

Stawki prac dniówkowych są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, 

pozwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót.  

Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 

warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy.  

Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez 

zarządzającego.  

Świadectwo zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 

wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego.  

Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach projektowych 

zamawiającego.  

Termin zakończenia robót jest to określona w IPU data, do której Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty objęte umową.  

Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.  

Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą o zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym.  

Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych oznacza wykaz czynności sporządzony przez 

Wykonawcę w oparciu o czynności podane w harmonogramie robót i finansowania, który staje się 

integralną częścią umowy.  

Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 

148 ustawy PZPKT.  

Zadanie jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy.  

Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 

oferty Wykonawcy.  

Zarządzający jest to określona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego 

do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.  

Zaprojektowanie obejmuje opracowanie przez projektanta:  

▪ projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie dla nich akceptacji zamawiającego 

(zarządzającego realizacją umowy), opinii i uzgodnień od instytucji i władz oraz uzyskanie 

pozwolenia na budowę,  

▪ rysunków, opisów i specyfikacji technicznych i uzyskanie dla nich akceptacji 

zarządzającego umową przez ich skierowaniem na budowę. 

 

Skróty:  
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▪ BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

▪ CPV - Wspólny słownik zamówień  

▪ IPU - Istotne postanowienia umowy  

▪ KC - Kodeks cywilny  

▪ KPC - Kodeks postępowania cywilnego  

▪ KRS - Krajowy rejestr sądowy  

▪ OST - Ogólna specyfikacja techniczna  

▪ OWU - Ogólne warunki umowy  

▪ PB - Prawo budowlane  

▪ PFU - Program funkcjonalno-użytkowy  

▪ PN - Polska norma  

▪ PZJ - Plan zapewnienia jakości  

▪ PZP - Prawo zamówień publicznych  

▪ SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

▪ SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna  

▪ SWU - Szczególne warunki umowy  

▪ UZP - Urząd zamówień publicznych  

▪ WWER - Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych 

 

2. Prowadzenie robót. 

 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 

i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.  

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia 

i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.  

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 

robót.  
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy. 

 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

 

Teren objęty inwestycją (teren budowy) położony jest na obszarze Parku Orła Białego 

w Białogardzie, w jego zachodniej części. 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

dokumentację, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót – w dokumentacji projektowej. 

 

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 

etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 

lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. 2018 

poz. 963). 
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2.2.3. Ochrona własności i urządzeń. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 

i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku wystąpienia konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. 

 

2.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, żeby stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie 

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

W czasie realizacji inwestycji należy zachować szczególną ostrożność aby maksymalnie chronić 

roślinność. Roboty wykonywać poza okresem lęgowym ptactwa bytującego w rejonie inwestycji. 

 

2.2.5. Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
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w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z dokumentami towarzyszącymi. 

 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót. 

 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: projekt organizacji robót, szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz program 

zapewnienia jakości. 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót. 

 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  

▪ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

▪ projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,  

▪ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,  

▪ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

▪ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót.  

Zaplecze biurowo-socjalne i magazynowe, należy zlokalizować w miejscu zapewniającym dobry 

dojazd spoza budowy i dostęp do mediów. 

 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy 
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w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 

umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 

z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.  

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót. Harmonogram robót zostanie opracowany po wyłonieniu Wykonawcy robót. 

 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 

w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 

2.4. Dokumenty budowy. 

 

2.4.1. Książka obmiaru robót. 

 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane 

do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 

Wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

 

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy. 

 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 

też: 

▪ dokumenty wchodzące w skład umowy, 

▪ pozwolenie na budowę, 

▪ protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,  

▪ umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 

▪ instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 

▪ protokoły odbioru robót,  

▪ opinie ekspertów i konsultantów, 

▪ korespondencja dotycząca budowy. 
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2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

 

2.5.1. Informacje ogólne. 

 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

▪ rysunki robocze, 

▪ aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

▪ dokumentacja powykonawcza, 

▪ instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

2.5.2. Rysunki robocze. 

 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 

z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca 

złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu 

nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 

roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 
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zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 

powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

▪ nazwa inwestycji, 

▪ nr umowy, 

▪ ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

▪ tytuł dokumentu, 

▪ numer dokumentu lub rysunku, 

▪ określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

▪ numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 

▪ data przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym 

lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów 

i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie 

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.3.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia 

do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza. 

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 

raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
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elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 

realizacją umowy o stwierdzonych brakach.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

▪ strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 

▪ spis treści, 

▪ informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy, 

▪ gwarancje producenta, 

▪ wykresy i ilustracje, 

▪ szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

▪ dane o osiągach i wielkości nominalne, 

▪ instrukcje instalacyjne, 

▪ procedura rozruchu, 

▪ właściwa regulacja, 

▪ procedury testowania, 

▪ zasady eksploatacji, 

▪ instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

▪ instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

▪ środki ostrożności, 

▪ instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 

▪ instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania, 

▪ wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta, 

▪ wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących 

i alarmowych, 

▪ schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 

i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 

i elementów dodatkowych. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy. 

 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
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wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień 

i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

4. Materiały i urządzenia. 

 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub' pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych 

i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących 

z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 

materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 

 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych.  

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów 

i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące 

warunki:  

▪ w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

▪ zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
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4.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 

umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych 

z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 

 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
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technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 

3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

5. Sprzęt. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i- środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania.  

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. Transport. 

 

Transport materiałów z miejsca zakupu do miejsca składowania na placu budowy odbywał się będzie 

samochodami po drogach o nawierzchniach utwardzonych. Natomiast z placu budowy do miejsca 

wbudowania ciągnikami po terenie.  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 
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7. Kontrola jakości robót. 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 

z programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

7.2. Pobieranie próbek. 

 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

 

7.3. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
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Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

Wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

8. Obmiary robót. 

 

8.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 

o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.  
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Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą 

także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności. 

 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W zależności od typu umowy 

i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie należy każdorazowo 

przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty.  

 

10. Przepisy związane. 

 

10.1. Normy i normatywy 

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 

w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.2. Przepisy prawne. 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
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związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 

i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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II. SST 452-1 Roboty pomiarowe – wytyczenie tras i obiektów. 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac geodezyjnych 

związanych z realizacją robót wymienionych w OST, pkt. 1.1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze geodezyjnych 

prac pomiarowych na placu budowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

i OST. 

 

2. Materiały. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4. 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 

niniejszej SST są: słupki betonowe, pale i paliki drewniane, rury metalowe bądź inne materiały 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale 

drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 

wystarczającej na zidentyfikowanie znacznika wbitego pod wodą.  

 

3. Sprzęt. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.  
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Sprzęt pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, łata niwelacyjna, taśma stalowa i t. p. powinien 

posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania (legalizacje) i być dopuszczony przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

4. Transport. 

 

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6. 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2. 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, Wykonawca 

zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych 

poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. Opracowany przez Wykonawcę 

i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz 

system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące 

warunki:  

▪ punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót 

oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,  

▪ każdy punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania,  

▪ sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności 

winny być zgodne z polskimi przepisami. 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie 

z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności z Dokumentacją Projektową 

w oparciu o osnowy podstawową i roboczą. Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej 

i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niż 10 cm w stosunku do projektowanych, 

a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 5 cm w stosunku do projektu. 

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do 

korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich. Oś trasy powinna być 

wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, poprzez wytyczenie osi obiektu i punktów określających kontur obiektu.  

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru 

dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych. 
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6. Kontrola jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7. 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych 

w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy 

roboczej należy wykonywać minimalnie jednokrotnie przed rozpoczęciem robót na danym froncie, 

a także każdorazowo po wystąpieniu czynników mogących wpłynąć negatywnie na stan założonej 

osnowy roboczej.  

Kontrolę wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy 

przeprowadzić w odniesieniu do wymagań pkt. 5. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1 ha pomierzonej powierzchni skarp wraz z umocnieniem. 

 

8. Odbiór robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany inspektorowi nadzoru powinien 

zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność 

pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. Na podstawie 

przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru wg zasad 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odchyłki w robotach pomiarowych, przekraczające dopuszczalne tolerancje spowodują 

nieodebranie ich przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne, poprawne ich wykonanie. 

 

9. Płatność. 

 

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9. 

Pozycja rozliczeniowa obejmuje: 

▪ wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych,  

▪ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

▪ wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót,  

▪ wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 

▪ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

▪ utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-

wysokościowych, 

▪ wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 

▪ transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, 

prętów stalowych, farby itp.). 
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10. Przepisy związane. 

 

▪ PN-ISO 4463-1 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. 

▪ PN-ISO 7976-1 Tolerancje w budownictwie. 

▪ PN-ISO 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

▪ PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. 

▪ PN-ISO 7077 Metody pomiarowe w budownictwie 
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III. SST 452-2 Roboty umocnieniowe – palisady drewniane. 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru palisad drewnianych 

związanych z wykonaniem robót wymienionych w OST, pkt. 1.1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze palisad 

drewnianych. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

i OST. 

 

2. Materiały. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, są:  

▪ bale liściaste, obrzynane, wymiarowe kl. II,  

▪ środek impregnujący do drewna. 

 

3. Sprzęt. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.  

Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki i pogrążania drewna. 
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4. Transport. 

 

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2. 

Paliki zaostrzone na kształt ostrosłupa co najmniej czworokątnego poddać impregnacji na 

warsztacie. Wykonawca dokona doboru odpowiedniego środka impregnującego i przedstawi go do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Środek impregnacyjny nie może być środkiem 

wodorozcieńczalnym, wymywalnym ani agresywnym dla środowiska wodnego. 

Pogrążanie palików wykonywać pieszo z poziomu dna stawów przy obniżonym do rzędnej ok. 22,60 

m n. p. m. zwierciadle wody lub z pokładu jednostki pływającej. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7. 

Kontroli i sprawdzeniu podlegają:  

▪ geometria i zabezpieczenie palików, 

▪ rzędna korony palisady, 

▪ zgodność trasy wykonanej palisady z projektowaną. 

Dopuszczalne odchyłki wykonanej palisady mierzone w płaszczyźnie głowicy palika wynoszą 4 cm 

w planie i 3 cm w pionie. 

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m palisady. 

 

8. Odbiór robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych 

badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 

 

9. Płatność. 
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Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

▪ dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,  

▪ wykonanie palisady,  

▪ kontrolę prawidłowości wykonania. 

 

10. Przepisy związane. 

 

Brak odniesienia w PN 
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IV. SST 452-3 Roboty umocnieniowe – umocnienia z kruszywa 

mineralnego. 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień z kruszywa 

mineralnego związanych z wykonaniem robót wymienionych w OST, pkt. 1.1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze umocnień 

z kruszywa mineralnego. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

i OST. 

 

2. Materiały. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4. 

Materiałem stosowanym do wykonania narzutu między wykonywanymi palisadami, wg zasad 

niniejszej ST, jest kruszywo mineralne o frakcjach 16-64 mm. Materiałem właściwym do 

uzupełnienia skarp powyżej rzędnej 23,10 m n. p. m. w miejscach ubytków gruntu jest pospółka 

o frakcjach 0,25-40 mm. 

Kruszywo do wbudowania powinno być pochodzenia rzecznego, o zaokrąglonych krawędziach 

ziaren. Uziarnienie powinno zapewniać najlepsze warunki penetracji materiału przez wodę 

w przypadku zasypu przestrzeni między palisadami oraz optymalną zagęszczalność materiału. 

 

3. Sprzęt. 
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Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.  

Do wykonania robót objętych niniejszą SST może być zastosowany dowolny typ sprzętu ręcznego 

lub mechanicznego będący w dyspozycji Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Do zagęszczenia podłoża i narzutów należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek. 

 

4. Transport. 

 

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6. 

Transport wyrobów może odbywać się dowolnymi środkami. W czasie transportu materiał powinien 

być zabezpieczony przed zmianą położenia. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2. 

Podłoże pod wykonane umocnienia powinno być wyrównane i wyprofilowane do właściwej rzędnej 

oraz zagęszczone. 

Umocnienia należy wykonywać poprzez układanie lub zrzucanie z małej wysokości tak, aby nie 

następowała naturalna niekorzystna segregacja materiału. Po wykonaniu zasypu górną powierzchnię 

należy ręcznie wyrównać do projektowanego poziomu lub przewidzianego w Dokumentacji 

Projektowej pochylenia skarp. Uzupełnienia skarp w części odpowietrznej zagęścić do IS > 0,97. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7. 

Kontroli jakości podlega: 

▪ prawidłowość przygotowania podłoża,  

▪ prawidłowość pochylenia skarp,  

▪ zgodność powierzchni umacnianej z Dokumentacją Projektową, 

▪ zgodność wbudowanych materiałów i SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  

▪ szerokość pasa umacnianego ± 10 cm, 

▪ grubość zasypu ± 2 cm, 

▪ nierówność powierzchni ± 2 cm. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 umocnienia z kruszywa mineralnego. 
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8. Odbiór robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 

podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor 

Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt 

w ustalonym terminie. 

 

9. Płatność. 

 

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

▪ zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia,  

▪ wyrównanie i dogęszczenie podłoża,  

▪ wykonanie umocnienia,  

▪ oczyszczenie miejsca pracy, 

▪ kontrolę jakości robót. 

 

10. Przepisy związane. 

 

▪ PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki. 
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V. SST 452-4 Zagospodarowanie terenu. 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu po zakończeniu robót budowlanych wymienionych w OST, pkt. 1.1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac związanych 

z zagospodarowaniem terenu. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

i OST. 

 

2. Materiały. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4. 

Materiały stosowane do zagospodarowania terenu: 

▪ mieszanki nasion traw na trwałe użytki zielone, 

▪ substancje nawożące, 

▪ ziemia urodzajna, 

▪ substrat dla roślin wodnych, 

▪ darń w płatach, 

▪ kołki drewniane. 

 

3. Sprzęt. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.  
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Do wykonania zagospodarowania terenu należy stosować następujący sprzęt ręczny taki jak: 

szpadle, łopaty, grabie, wały ręczne. 

 

4. Transport. 

 

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6. 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru, 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2. 

 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

 

Rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu powinno być poprzedzone 

wykonaniem prac porządkowych. Charakter tych prac zależy od lokalnych warunków wykonania 

robót budowlanych rodzaju i ich rozmiaru oraz przewidywalnej technologii wykonawstwa. Wszelkie 

pozostałości z resztek budowlanych należy zagospodarować zgodnie z charakterem występujących 

odpadów. 

 

5.2. Uzupełnianie i odnawianie trawników. 

 

Wykonać wysianie nasion traw z wyrównaniem powierzchni i w przypadku powierzchni większych 

niż 1 m2 zagrabieniem oraz ubiciem powierzchni przez wałowanie. Do obsiewu należy przyjmować 

mieszanki jak dla gruntów suchych przyjmując 1,2 kg na 100 m2 powierzchni. Wysiew nasion 

w grunt wilgotny. Obsianą powierzchnię należy uklepać lub uwałować. Obsiew powinien być 

wykonany w taki sposób, aby trawa po wzejściu pokrywała gęsto i równomiernie całą obsianą 

powierzchnię. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

▪ przy obsiewie skarp ± 10 cm, 

▪ dla darniowania: szerokość pasa ± 5 cm, 

▪ falistość powierzchni ± 3 cm. 

 

5.3. Podłoże dla roślin wodnych. 

 

Stosować substrat dla roślin wodnych ze skał wulkanicznych w ilości zgodnej z zaleceniami 

producenta. 

 

5.4. Darniowanie skarp. 
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Darniować skarpy całopowierzchniowo płatami o wymiarach min. 30x30 cm stabilizując darń 

kołkami drewnianymi na głębokość 30 cm. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7. 

Kontroli jakości podlega: 

▪ prawidłowość przygotowania podłoża, 

▪ prawidłowość pochylenia skarp, 

▪ wilgotność podłoża, 

▪ zgodność powierzchni umacnianej z dokumentacją, 

▪ zgodność wbudowanych materiałów z SST. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanego zagospodarowania terenu. 

 

8. Odbiór robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 

podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor 

Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt 

w ustalonym terminie. 

 

9. Płatność. 

 

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9. 

Cena 1 m2 zagospodarowania terenu obejmuje: 

▪ zakup i sprowadzenie materiałów, 

▪ wbudowanie materiałów, 

▪ oczyszczenie miejsca pracy, 

▪ kontrolę jakości robót. 

 

10. Przepisy związane. 

 

Brak odniesienia w PN. 


