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Załącznik - projekt umowy 

UMOWA NR ……………… 

 

zawarta w dniu …………… 2022 r. w Białogardzie pomiędzy: 

Miastem Białogard (Urząd Miasta Białogard 78-200 Białogard, ul. 1-go Maja 18), NIP 672-100-18-14, zwanym 

dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Burmistrza Białogardu – Emilię Bury, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Miasta Białogard, 

a 

……………, wpisanym do ……… pod numerem ………, z siedzibą w ……… ul. ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w imieniu i na rzecz, której działa: ………,  

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” (dalej: „przetarg”), została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego nad inwestycją pn.: „Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard” (na terenie działek 

ew. nr 129/2 obręb 0018, 267/1 obręb 0018, 189 obręb 0018, 117/1 obręb 0015, 55 obręb 0014, 65 obręb 

0014 Białogard), zwanych dalej„ przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna. 

Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 

klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. 

3. Przedmiot umowy został określony w stanowiącym integralną część umowy programie funkcjonalno-

użytkowym (PFU). 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy i nie wnosi zastrzeżeń co do jego zakresu oraz  

że uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie umowy. 

5. W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca 

uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego 

dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany treści przedmiotowej specyfikacji warunków zamówienia, 

zwanej dalej „SWZ”. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy. Roboty te w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy 

oraz zobowiązuje się należycie wykonać umowę. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy i przepisami 

prawa, harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru (lub innej osoby upoważnionej przez 

Zamawiającego). 

3. Do obowiązków wykonawcy w zakresie prac projektowych (na koszt Wykonawcy) należy w szczególności: 

1) pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania prac projektowych, w szczególności map 

i ich aktualizacji oraz wykonanie badań i opinii geotechnicznych; 

2) wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i zapisami SWZ, koncepcji projektowej  

z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych; 

3) wykonanie projektów budowlanych branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych  

i dla obiektów wchodzących w zakres inwestycji, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

warunkami technicznymi normami i wytycznymi wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę; 

4) wykonanie projektu docelowej (stałej) organizacji ruchu; 

5) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót; 

6) pozyskanie stosownych pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz, opinii i decyzji administracyjnych pozwalających 

na realizację robót, wymaganych odrębnymi przepisami wraz z ich ewentualną aktualizacją oraz 

wypełnieniem warunków i wytycznych określonych przez instytucje opiniujące i uzgadniające 

przeprowadzenie inwestycji, w tym m.in. uzgodnienie ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. przejścia 

nad torowiskiem; 

7)  przeprowadzenie archeologicznych badań na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach 

określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków, współdziałanie w zakresie 

prowadzonych prac z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków (na terenie dz. ew. nr 55 obr. 0014, 

strefa W III – ograniczona ochrona konserwatorska stanowisk archeologicznych); 

8) zapewnienie wykonania i sprawdzenia (w przypadku takiego wymogu) projektu pod względem zgodności 

z przepisami prawa przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane lub rzeczoznawców 

odpowiednich branż; 

9) wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

10) wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych (kalkulacja uproszczona z podaniem 

parametrów cenotwórczych RMS); 

11) przekazanie Zamawiającemu kompleksowej dokumentacji w ilości 3 kompletów w formie pisemnej oraz 

1 kompletu na nośniku elektronicznym w formatach edytowalnych i zabezpieczonych przed edycją (tj. 

.dwg i .pdf, opisy .doc/.docx i .pdf, tabele .xls i .pdf). 

12) pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane  

z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). 

4. Do obowiązków wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych (na koszt Wykonawcy) należy, 

w szczególności: 

1) zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do przejęcia placu budowy nie później niż w dniu, gdy decyzja  

o pozwoleniu na budowę całości przedmiotu umowy staje się ostateczna (lub w dniu upłynięcia terminu 

na sprzeciw do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę); 

2) sporządzenie - najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w procesie robót budowlanych (BiOZ);  

3) zapewnienie materiałów, energii (i innych mediów), urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania 

przedmiotu umowy; 
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4) dostarczenie wszelkich niezbędnych fabrycznie nowych, pozbawionych wad materiałów, stanowiących 

przedmiot umowy, w kolorystyce i kształcie uzgodnionym z Zamawiającym; 

5) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy; 
6) oznakowanie terenu budowy poprzez wykonanie oraz montaż 2 tablic informacyjnych o wymiarach 80 

x 120 cm wraz z ocynkowanym słupkiem (w okresie rozpoczęcia realizacji zadania) oraz 2 tablic 

pamiątkowych o wymiarach 80 x 120 cm bez słupka (po zakończeniu procesu budowlanego – montaż  

w miejscu tablic informacyjnych), wykonanych zgodnie z kartą wizualizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, po uprzednim uzgodnieniu  

z Zamawiającym treści tablic; 

7) ochrona istniejących obiektów naziemnych oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich 

odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymanie w należytym stanie technicznym; 

8) okazanie, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z normami, aprobatami lub 

specyfikacjami technicznymi, określonymi w SWZ wraz z załącznikami, każdego używanego wyrobu; 

9) zapewnienie na koszt własny bieżącej obsługi geodezyjnej przez osoby uprawnione; 

10) zagospodarowanie odpadów i materiałów rozbiórkowych powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi zawartymi w PFU, 

11) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do 

uzyskania odbioru robót; 

12) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkód, sporządzenie projektu 

organizacji ruchu i uzgodnienie go z właściwymi organami; 

13) uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego; 

14) w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, uporządkowanie terenu 

wykonywanych prac, jego zaplecza, jak również sąsiadujących nieruchomości zajętych lub użytkowanych 

przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych, 

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji; 

15) uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji; 

16) dostarczenie Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót (po 

zweryfikowaniu kompletności i poprawności przez inspektora nadzoru): 

a) dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem 

budowlanym, obowiązującymi przepisami i normami, dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

wbudowanych materiałów do obrotu, a także ich powszechnego stosowania w budownictwie, 

protokołów z przeprowadzonych przez wykonawcę prób technologicznych i innych wymaganych 

badań, świadectw jakości, certyfikatów, atestów, planów i schematów instalacji - w jednym 

egzemplarzu, 

b) kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczególności: decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych 

do zrealizowania zamówienia, oraz projektów powykonawczych (z zaznaczeniem ewentualnych 

zmian w stosunku do projektu) - w dwóch egzemplarzach; 

17) usunięcie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie 

gwarancyjnym; 

18) informowanie Zamawiającego (lub zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego) w terminie 2 dni 

od powzięcia wiadomości: 

a) o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile wykonawca nie 

dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, otwory 

niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego, 

b) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub  zamiennych, 

c) o dostrzeżonych brakach lub błędach w dokumentacji i związanej z tym konieczności dokonania 

zmiany i uzupełnień tej dokumentacji; 

19) pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców.  
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5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, jakość prac, opóźnienia planowanej daty zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy oraz do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć 

zapobiegających zagrożeniom. 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 3 

Harmonogram 

1. Wykonawca ma obowiązek sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, 

zwany dalej „harmonogramem”, nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy, w formie pisemnej 

i elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

2. Harmonogram musi zawierać opis podziału przedmiotu umowy na etapy, kolejność wykonywania prac, czas 

ich trwania i wartość każdego etapu przedmiotu umowy. Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram 

będzie stanowił podstawę do oceny przez Zamawiającego zakończonych i odebranych robót stanowiących 

podstawę do wystawienia faktury częściowej.  

3. Harmonogram zostanie określony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz 

przedmiarów robót i kosztorysów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 10. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu harmonogramu w terminie, o którym mowa  

w ust. 1, lub w przypadku braku jego zatwierdzenia przez Zamawiającego, za obowiązujący strony uznają 

harmonogram, który sporządzi Zamawiający. 

5. Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu prac oraz 

wpływu tego postępu na powiązania z innymi pracami, a także na każde żądanie Zamawiającego. 

6. W uaktualnionym harmonogramie należy również uwzględnić zmiany kolejności wykonywania prac. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie złożenia kompletnej 

dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 

r., poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten 

będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od 

umowy, a więc w sytuacji, o której mowa w § 15. Będzie on także podstawą do rozliczania dodatkowych robót 

budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy umowa będzie wymagała 

zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Szczegółowe rozliczenie tych robót nastąpi zgodnie z § 6 ust. 5. 

 

§ 4 

Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani są do 

zatrudnienia, na okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 

budowlane w branży:  

a) drogowej, 

b) instalacji sanitarnej. 

Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów budowlanych.  

2. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania czynności, dotyczących realizacji zadania, zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których 

mowa w ust. 1. 
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3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

c) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  

o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

5. Jeżeli na terenie budowy będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone 

przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

tytułem kary umownej 2000,00 zł za każdy taki przypadek. 

6. Pracodawcą musi być Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłoszony zgodnie z zapisami 

umowy i przepisami Pzp. 

 

§ 5 

Terminy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym: 

1) termin na wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego koncepcji projektowej w celu uzyskania 

akceptacji przez zamawiającego założeń projektowych – 30 dni od dnia podpisania umowy, 

2) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę i przekazania Zamawiającemu – 5 miesięcy od dnia akceptacji koncepcji; 

3) termin wykonania robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu – 12 miesięcy 

od dnia podpisania umowy; 

4) w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych do 

dnia ich zakończenia. 

2. Wykonawca ma obowiązek sporządzić i złożyć w siedzibie Zamawiającego koncepcję projektową (zwaną dalej 

koncepcją) z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, w terminie wymienionym w ust. 1 pkt 1. 

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi koncepcję lub wniesie do niej uwagi. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego w ciągu 5 dni. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie procesu projektowania konsultować wprowadzane rozwiązania  

z Zamawiającym i powiadamiać go o wszelkich odstępstwach od zatwierdzonej koncepcji. Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego, w przypadku wprowadzenia odstępstw od zatwierdzonej 

koncepcji. 

4. Za termin zakończenia części przedmiotu umowy, w zakresie dokumentacji projektowej uznaje się datę 

wpływu tych opracowań, bez wad lub zastrzeżeń, do siedziby Zamawiającego wraz z ostateczną decyzją 

o pozwoleniu na budowę. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do przejęcia terenu robót zgodnie z zapisami § 2 ust. 

4 pkt 1. Strony dokonają protokolarnego przekazania terenu robót w terminie 5 dni od pisemnego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do przejęcia terenu robót chyba, że w tym terminie przekazanie nie zostanie 

wykonane – w takim przypadku za dzień przekazania uznaje się ostatni dzień tego terminu. Z tym dniem 

Wykonawca uprawniony jest do objęcia terenu robót. Do zgłoszenia o gotowości do przejęcia placu budowy 

Wykonawca załączy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujący cały 

zakres zamówienia, sporządzony w zgodzie z zapisami § 3 umowy. 

6. O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie. 

7. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie prac 

stanowiących przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy oraz potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 

8. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego wykonanych prac w terminie 5 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o gotowości Wykonawcy do odbioru i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej 

i prawidłowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzonej przez inspektora nadzoru wraz z pozwoleniem na 

użytkowanie (o ile uzyskanie go jest wymagane na podstawie treści decyzji zatwierdzającej projekt budowlany 

i udzielającej pozwolenia na budowę). 

9. W przypadku braku kompletności lub nieprawidłowości dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez 

Wykonawcę, zamawiający wyznaczy termin uzupełnienia tej dokumentacji. 

10. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole 

odbioru końcowego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób  

i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 

robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób lub sprawdzeń, uwzgledniający ich techniczną złożoność,  

a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy 

Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty z tym 

związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się 

niewystarczająca, zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych, 

2)  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak wpływają na 

estetykę wykonania lub na jakość techniczną lub użytkową przedmiotu umowy, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

to zamawiający może żądać rozebrania tych elementów z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni 

termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

13. Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiającego wynosi 14 dni od daty powiadomienia wykonawcy o 

ich powstaniu. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

wykonawcy łącznego wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy w 

wysokości ………………… zł  brutto (słownie: …………………………… ) wraz z podatkiem od towarów i usług, 

obejmującego: 
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1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez 

cały okres realizacji projektu – w wysokości ………………… złotych (słownie: ………………………….), 

2) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych – w wysokości ………………… złotych(słownie: 

………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym wszelkie opłaty, ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z jego realizacją, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty 

i stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, płatne na podstawie wszystkich wykonanych prac 

w ramach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia,  

o którym mowa w ust. 1.  

3. Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszy związane z realizacją przedmiotu umowy  

i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w umowie. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 

(robót zaniechanych) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami 

zamieszonymi w § 15 ust. 2 pkt 5. 

5. W przypadku gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli gdyby 

zamawiający zlecił wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza 

przedmiot umowy (zamówienia podstawowego), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz 

rozliczania: 

1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot 

umowy, może nastąpić po podpisaniu prze Strony aneksu zmieniającego umowę w tym 

zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół zatwierdzony przez Strony. Protokół 

ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 

455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót – o ile jest to niezbędne dla 

ich prawidłowego wykonania – musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 

opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego oraz 

jego aktami wykonawczymi; 

2) rozliczanie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w ust. 5, odbywało się będzie na 

podstawie  faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura płatna będzie w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru 

wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o którym mowa 

w § 3 ust. 7, a ilości wykonanych robót - z książki obmiaru, 

b) w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, roboty te będą rozliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego 

przez wykonawcę i zatwierdzonego przez zamawiającego; 

3) kosztorys, o którym mowa w pkt 2 lit. b będzie opracowany w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu opracowanego 

przez Wykonawcę metoda kalkulacji szczegółowej, 

b) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w sposób, o którym 

mowa w lit. a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane 

zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 

wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.    
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6. W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego członkowie, 

upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia 

przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom 

Konsorcjum z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych 

przypadkach Zamawiający jest również uprawniony do dokonywania płatności lub części wynagrodzenia 

bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum. 

 

§ 7 
Sposób rozliczenia prac 

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie dokumentacji projektowej wraz  

z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały 

okres realizacji robót budowlanych oraz za poszczególne  elementy robót wykonane zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a także płatność końcową – po wykonaniu całości prac 

objętych umową.  

2. Faktura częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia 

na budowę wystawiona będzie po wykonaniu i dostarczeniu tych dokumentów Zamawiającemu.  

3. Faktura końcowa będzie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu wszystkich elementów robót 

budowlanych, zgodnie z poniższymi zasadami zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. Wartość faktury końcowej stanowiącej ostatnią część wynagrodzenia nie może wynosić mniej niż 10% 

wynagrodzenia umownego należnego wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

5. Faktury częściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, 

obejmującego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym.  

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego, 

potwierdzający wykonanie całego przedmiotu umowy. 

7. Fakturę należy wystawić na poniższe dane: 

Miasto Białogard 

Urząd Miasta Białogard 

ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, 

NIP 672 100 18 14. 

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, do faktur częściowych i faktury końcowej Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków wystawionych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego 

oraz 

2)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności 

na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku zobowiązań finansowych 

wynikających z podpisanych z Wykonawcą / podwykonawcą umów. 

9. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 8, zamawiający wedle swego wyboru, 

ma prawo: 

1) powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty przez wykonawcę/podwykonawcę na rzecz 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy należnego wynagrodzenia lub 

2) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i potrącić 

równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia 

wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 8 dni od dnia doręczenia tej informacji do wykonawcy. 
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11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, zamawiający może: 

1) nie dokonać  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zgodnie z ust. 10, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

13. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 

przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym 

dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia 

dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku gdy Wykonawca nie 

figuruje w wykazie zobowiązany jest  ujawnić swój numer rachunku bankowego w wykazie. 

14. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury w przypadku nie wywiązania się 

Wykonawcy z zobowiązania wynikającego z ust. 13 Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie rodzi w 

tych przypadkach po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego 

tytułu.  

15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczonej fakturze VAT/rachunku, termin zapłaty 

wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym wykonawca usunie stwierdzone 

nieprawidłowości. 

16. Strony ustalają, że za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego 

zamawiającego. 

17. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne 

od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym 

potrącenie umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa zamawiającego do potrącenia ustawowego. 

18. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 

powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy 

 

§ 8 

Osoby upoważnione 

1. Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie osoba upoważniona przez 

Zamawiającego. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą: 

1) ……………… – kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane nr ………………, 

2) ……………… – posiadający uprawnienia do projektowania ………………. 

3. Przewiduje się możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany którejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2, nowa osoba powołana do pełnienia ww. 

obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia. 

5. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku Zamawiającego. 
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§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda w formie pisemnej 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w roboty budowlane.  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 3 dotyczą także podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu 

projekt umowy lub każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy 

lub jego zmiany. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeżeli Zamawiający 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

objętych umową, 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca  

z oferty wykonawcy, 

3) termin wykonania robót budowlanych, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, 

aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy (za zakres zlecony 

podwykonawcy), 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić 

zamawiającemu zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000,00 zł. 

9. Umowa pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 7. 

Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

11. Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego  

w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy  

i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie spowoduje naliczenie kary 

umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 9, i może spowodować odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
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12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać do dokumentacji projektowej prawa autorskie osobiste 

i majątkowe, oraz, że prawa te nie zostaną ograniczone lub zbyte. 

2. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wolna od wad prawych, nieobciążona 

roszczeniami i prawami osób trzecich, a korzystanie z niej nie będzie stanowiło naruszenia praw osób trzecich. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich. 

3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułów określonych powyżej, 

Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę, który zwolni Zamawiającego  

z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osoby trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

pokryć szkody poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, Wykonawca wraz z odbiorem wykonanej 

dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego własność przekazanych egzemplarzy i nośników, 

prawa autorskie majątkowe do tej dokumentacji na następujących polach eksploatacji: 

1) używanie, utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, zmiany; 

2) zwielokrotnianie określoną techniką - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera; 

4) publiczne odtworzenie, wystawienie, udostępnienie, wyświetlenie; 

5) nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

6) wykorzystania w całości lub części utworu; 

7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

5. W ramach przejętych praw autorskich majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy 

i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 

i ilościowych: 

1) wykorzystywać wykonane prace lub ich dowolne części do prezentacji, w szczególności na stronach 

internetowych; 

2) zwielokrotniać wykonane prace lub ich dowolne części dowolną techniką; 

3) użytkować wykonane prace lub ich dowolne części na własny użytek, w tym przekazywać dokumentacje 

w całości lub ich dowolne części, a także ich kopie stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy 

realizacji przedsięwzięć Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do realizacji tych przedsięwzięć; 

4) dokonywać zmian wynikających z potrzeby, w szczególności: zmiany rozwiązań projektowych, 

zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 11 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z sumą 

ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości umowy, zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia 

na czas realizacji umowy. 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca w terminie 3 dni od 

dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu polisę, o której mowa w ust. 1, wraz z dowodem opłaty 

składki. W przypadku nie przedłożenia zamawiającemu polisy zamawiający ma prawo od umowy odstąpić  
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w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin na dostarczenie polisy. 

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wykonawca – bez wzywania przez 

zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, przed jego wygaśnięciem, oryginał dokumentu 

potwierdzającego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymaganą przez Zamawiającego wysokością sumy 

gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostały okres obowiązywania umowy. 

4. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ust. 2, przed wygaśnięciem 

jego ważności, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonanie przedmiotu umowy do czasu 

dostarczenia nowego ubezpieczenia, a Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. 

5. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 

jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogące powstać w wyniku działań lub zaniechania 

działań przez podwykonawców. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów 

własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie  

 

1. Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. .... zł (słownie: ........) w formie 

.............. . 

2. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, Wykonawca 

przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie wypełni dyspozycji ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.   

4. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

ostatecznego odbioru robót (bez zastrzeżeń) i uznania ich za należycie wykonane. Pozostała część  

w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 

zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

§ 13 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesiące gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia przekazania 

całości przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót.  

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonywania co najmniej jednego przeglądu gwarancyjnego w roku, 

2) ponoszenia wszelkich kosztów obsługi gwarancyjnej,  

3) bezpłatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia wady. 

3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół 

przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

4. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 

wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
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zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad 

Zamawiający może pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w okresie 

gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, 

w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości. 

7. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu z tytułu: 

1) 10% całkowitego wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują możliwość 

dochodzenia tej kary po odstąpieniu od umowy z tytułu jej niewykonania przez Wykonawcę w całości 

lub części, 

2) 0,02% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy  

w odniesieniu do terminów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 –za każdy dzień zwłoki, 

3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki,  

4) 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 za każdorazowe nieprzedłożenie lub 

przedłożenie z przekroczeniem terminu, o którym mowa w § 9 ust. 5 lub przedłożenie po wprowadzeniu 

podwykonawcy na teren robót, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem  są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

5) 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 za każde nieprzedłożenie lub przedłożenie  

z przekroczeniem terminu, o którym mowa w § 9 ust. 6 i 8 lub po wprowadzeniu podwykonawcy na 

teren robót, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

6) 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 za każdą nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bądź nieudokumentowanie 

zapłaty zgodnie z § 7 ust. 8, 

7) 0,5% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 za brak zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

8) 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 za brak dokonania wymaganej przez 

zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym przez Zamawiającego terminie - za 

każde zdarzenie, 

9) 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1  za wprowadzenie na plac budowy 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie  

z postanowieniami umowy, w terminach umownych, 

10) 0,05% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 za niewprowadzenie do umów  

z podwykonawcami zapisów, o których mowa w § 9 ust. 7 – za każdy przypadek, 

11) 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 za każde niewykonanie przeglądu 

gwarancyjnego, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1, 

12) 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  za niedostarczenie 

polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 11, 

13) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 2000,00 zł.  

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego kar umownych, z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może przekroczyć 

30% całkowitego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić na warunkach ogólnych odszkodowań przewyższających wartość kar 

umownych. 
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6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego. 

 

§ 15 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  

na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji umowy o taką ilość dni,  

w jakiej wystąpiły wskazane okoliczności oraz usuwanie ich skutków, w związku z: 

a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności 

dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z błędów 

dokumentacji, 

b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek warunków klimatycznych: (gwałtowne opady 

deszczu, gradobicie, śnieżyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające prowadzenie 

robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie odbiorów, przez okres powyżej 

4 dni, 

c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 

d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu 

budowy Wykonawcy, 

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy (w tym: koniecznością wykonania robót 

dodatkowych lub robót zamiennych; koniecznością wykonania robót przez innego Wykonawcę  

w miejscu wykonywania prac budowlanych), 

g) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności; 

2) zmiany osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 8 ust. 2 – w sytuacji kiedy wymiana  

ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie tych 

osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej muszą spełniać warunek zdolności 

technicznej lub zawodowej określony w SWZ. 

3) zwiększenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 8 ust. 2 – w sytuacji kiedy 

zmiana ta będzie konieczna do prawidłowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wskazane osoby muszą spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ, 

4) zmniejszenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 8 ust. 2 – w sytuacji kiedy 

zmiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi niezależnymi od Wykonawcy, a warunek 

zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ, będzie spełniony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; wartość netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a określona 

w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207 t.j.); wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas modyfikacji  

o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń o pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

minimalnej stawki godzinowej za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej,  

z uwzględnieniem wszystkich  obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas 

modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy 
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uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1342 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

5) zmiany sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzeniem robót 

zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikającą ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz 

robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu 

następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. 

Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu  (wybór publikacji przez 

wykonawcę wymaga akceptacji zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. zachodniopomorskiego, 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. zachodniopomorskiego, 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 

podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 

internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o którym 

mowa w § 2 ust. 3 pkt 10. 

3. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga 

uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami 

potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 2, na wynagrodzenie Wykonawcy.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, zostaną wprowadzone aneksem, który będzie obowiązywał od dnia jego 

podpisania i będzie obejmował wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 

2, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do 

podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych  

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych 

od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót w umownym 

terminie albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

zakończenia robót budowlanych, 

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót budowlanych, poza mającymi na celu ochronę życia  

i własności i zabezpieczyć przerwane roboty oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które wykonawca otrzymał płatność w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, 

3) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy przez 

Zamawiającego, zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. 

3. W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy 

przez Wykonawcę Zamawiający może zlecić te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

4. W terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczonych, według stanu na dzień 

odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone 

o roszczenia zamawiającego z tytułu kar umownych. 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia  

od umowy. 

 

§ 17 

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy 

o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) koszt wywozu, 

składowania i utylizacji odpadów obciąża Wykonawcę; Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich 

odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych; w razie potrzeby 

Wykonawca ma obowiązek zgłaszać informacje o wytwarzanych odpadach do Zamawiającego oraz właściwego 

organu oraz zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami. 

 

§ 18 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie 

wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio 

zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy  

dla Zamawiającego. 

2. Integralną część umowy stanowi SWZ i oferta Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn.zm.)  

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

    Wykonawca                                            Zamawiający   

  


