
             

Inwestycja pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki 
i Piastów” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 
Załącznik - projekt umowy 

 

UMOWA NR IZP ……………………. 

 

zawarta w dniu …………… 2022 r. w Białogardzie pomiędzy: 

Miastem Białogard (Urząd Miasta Białogard 78-200 Białogard, ul. 1-go Maja 18), zwanym dalej „zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Burmistrza Białogardu – Emilię Bury, 

a 

……………, wpisanym do ……… pod numerem ………, z siedzibą w ……… ul. ………, zwanym dalej 

„wykonawcą”, w imieniu i na rzecz, której działa: ………, 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” (dalej: „przetarg”), została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający realizuje zadanie pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard 

poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów”,  zwane dalej „zadaniem”. 

2. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dalej: 

Program). 

§ 2 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję inżyniera kontraktu przy realizacji 

zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad jakością wykonania robót budowlanych, nadzoru nad 

całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę robót budowlanych (w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”), sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur przewidzianych Programem oraz 

dopełnienia w tym zakresie wszelkich formalności. 

3. W ramach umowy wykonawca będzie: 

1) pełnił funkcję podmiotu monitorującego przebieg realizacji zadania w okresie jego przygotowania 

i realizacji, zapewniając dokonanie przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich zgłoszeń do 

właściwych organów, uzyskanie pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie obiektów w przypadku 

istnienia wymogu ich uzyskania, 

2) weryfikował, opiniował i akceptował przedstawione przez wykonawcę dokumentacji koncepcje 

projektowe rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz ostateczną wersję dokumentacji technicznej 

przewidzianej do uzyskania pozwolenia na budowę i dokumentacji wykonawczej przewidzianej do 

realizacji robót budowlanych; z czynności tych zostaną sporządzone protokoły zdawczo-odbiorcze 

zawierające uwagi lub potwierdzenie ich braku, 

3) koordynował, kontrolował, pełnił nadzór nad procesem budowy, weryfikował i akceptował faktury 

wykonawców, sporządzał sprawozdania z realizacji inwestycji. Na etapie wykonawstwa do obowiązków 
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inżyniera kontraktu należy zapewnienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wymaganych specjalności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz pełnienie funkcji ich koordynatora, 

4) pełnił nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w umowie i zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego, 

5) współpracował z zamawiającym w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych, wynikających 

z procedur Programu oraz współpracował z zamawiającym przy prowadzeniu działań informacyjnych 

związanych z realizacją projektu. 

§ 3 

1. Zakres prac wykonawcy – Inżyniera Kontraktu obejmuje: 

1) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

2) monitorowanie i kontrola przebiegu procesu poprzedzającego realizację inwestycji (uzyskanie uzgodnień, 

pozwolenia na budowę, dokonanie wymaganych przepisami zgłoszeń, m.in. czynności opisane w § 2 ust. 

3 pkt 2),  

3) obowiązki w trakcie prowadzenia robót, w tym: 

a) obecność Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru na terenie budowy w trakcie trwania 

realizacji robót budowlanych, co najmniej raz w tygodniu oraz dostępność na każde wezwanie 

zamawiającego, 

b) nadzorowanie prac wykonywanych przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; 

c) reprezentowanie zamawiającego w kontaktach z instytucjami i podmiotami trzecimi w sprawach 

związanych z realizacją inwestycji; 

d) bieżącą kontrolę jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów (na podstawie 

składanych przez wykonawcę robót budowlanych i zaakceptowanych przez Inżyniera kontraktu 

wniosków materiałowych, których komplet zostanie przekazany zamawiającemu wraz z dokumentacją 

powykonawczą), zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej; 

e) bieżące informowanie zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji 

robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów; 

f)  kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 

porządku na terenie budowy; 

g) organizowanie oraz przewodniczenie co tygodniowym radom budowy dotyczącym postępu 

robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania, 

oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich zamawiającemu  

w terminie 3 dni; 

h) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania  

i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót; 

i)  kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

j)  nadzorowanie i weryfikowanie obmiarów robót wykonywanych przez wykonawcę robót; 

k) dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224
https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224
https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224
https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224
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l)  sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach  

oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

m) poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót; 

n) sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedkładanych przez wykonawcę  

lub podwykonawców robót; 

o) sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót; 

p) dochodzenie oraz egzekwowanie od dostawców lub wykonawców należytych odszkodowań  

lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych; 

q) poświadczenia terminu zakończenia robót; 

r) sporządzanie dla zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do instytucji 

współfinansującej zadanie na roboty budowlane; 

s) powiadamianie zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżności między 

dokumentacją zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy; 

t) informowanie zamawiającego o dostrzeżonych brakach lub błędach w dokumentacji projektowej 

i związanej z tym konieczności dokonania zmiany i uzupełnień tej dokumentacji; 

u) nadzorowanie rozliczeń z wykonawcą i podwykonawcami w tym zestawień rzeczowo-finansowych do 

odbiorów częściowych oraz opracowywanie raportów, sprawozdań miesięcznych, harmonogramów 

prac, okresowych, rocznych i końcowych do instytucji pośredniczącej w dofinansowaniu. 

4) po zakończeniu budowy: 

a) weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót  

oraz zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego robót; 

b) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru 

końcowego; 

c) rozliczenie finansowego wsparcia udzielonego ze środków publicznych na podstawie Programu; 

d) przygotowanie dla potrzeb zamawiającego danych niezbędnych do sporządzenia dokumentów PT, 

OT; 

e) przechowywanie i przekazanie zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów, wniosków 

materiałowych przygotowanych przez wykonawców robót po zakończeniu robót; 

f) przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej; 

g) pełnienie nadzoru powykonawczego w okresie rękojmi i gwarancji wykonawcy robót budowlanych, 

w tym m.in.: 

– udział w przeglądach serwisowych i gwarancyjnych, w terminach wskazanych przez 

zamawiającego, 

–  oświadczenie usunięcia ewentualnych wad przez wykonawcę robót, 

– wspieranie zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 

– sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez zamawiającego komisyjnego 

odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

2. Obowiązki wynikające z umowy będą realizowane przez zespół, którym kierował będzie Kierownik Zespołu – 

Inżynier Kontraktu ……………………., nr tel. ……………………… . 

3. Zespół, o którym mowa w ust. 2, będzie się składał z następujących osób: 

1) Inspektor nadzoru robót drogowych - ………………………………, 

2) Inspektor nadzoru robót sanitarnych - ………………………………, 

3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - ………………………. 
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4. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez wykonawcę wskazanych w ust. 2 i 3, z jakichkolwiek 

przyczyn, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

tej osoby nie mogą być niższe od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganych w ogłoszeniu 

o zamówieniu. Wykonawca obowiązany jest udowodnić zamawiającemu posiadanie odpowiednich 

kwalifikacji przez osoby zgłoszone w ramach zastępstwa, w szczególności poprzez złożenie kserokopii 

uprawnień zawodowych i oświadczenia w zakresie ich doświadczenia.  

5. O potrzebie planowanego zastępstwa wykonawca jest zobowiązany powiadomić zamawiającego 

niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym 

zastępstwem. Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody zamawiającego. 

6. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie oświadczenia, wnioski i stanowiska związane z realizacją niniejszej 

umowy mogą być przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy bądź 

drogą elektroniczną, na wskazane odpowiednio w ust. 2 - 3 adresy poczty elektronicznej. 

§ 4 

1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy, poprzez czas realizacji zadania 

do dnia rozliczenia końcowego zadania z wykonawcą robót budowlanych i instytucjami finansującymi 

zadanie, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych objętych zadaniem – 31 maja 2024 r. 

3. Nadzór powykonawczy wykonawca wykonywać będzie w terminie gwarancji na przedmiot umowy związany 

z wykonaniem robót budowlanych. 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą 

wykonawcy w wysokości ………………… zł brutto (………………………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu umowy i wynagrodzenie określone jest 

prawidłowo i obejmuje pokrycie wszystkich spraw oraz czynności koniecznych do wykonania jego 

obowiązków wynikających z umowy oraz że wynagrodzenie wykonawcy obejmuje również dodatkowe 

koszty, które mogą powstać i będą związane z wypełnieniem przez wykonawcę warunków i wymogów 

wynikających z umowy.  

§ 6 

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej 

wystawionych przez wykonawcę. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z harmonogramem płatności, przedłożonym zamawiającemu przez 

wykonawcę w terminie 30 dni od podpisania umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

harmonogramu płatności dokona jego zatwierdzenia. W razie konieczności harmonogram płatności może 

być zmieniony.  

3. Przedłożony harmonogram powinien uwzględniać następujące założenia: 

1) pierwszą płatność częściową po protokolarnym odbiorze przez Inżyniera kontraktu i zamawiającego 

dokumentacji projektowej, 

2) płatności częściowe przypadające na rok 2022 nie mogą przekroczyć 25% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 1, 

3) płatności częściowe przypadające na rok 2023 nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 
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4) płatność końcową na podstawie faktury końcowej wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych, przy czym wartość tej faktury nie może być niższa niż 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

4. Harmonogram sporządzony w zgodzie z zasadami określonymi w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku, 

gdy wykonawca robót budowlanych zrealizuje inwestycję przed rokiem kalendarzowym wskazanym w dacie 

określonej w § 4 ust. 2. Wynikająca z tego powodu zmiana harmonogramu płatności nie wymaga 

sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od 

dnia dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być 

zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny 

rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w 

wykazie. W przypadku gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowiązany jest  ujawnić swój numer 

rachunku bankowego w wykazie. 

6. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury w przypadku nie wywiązania się 

Wykonawcy z zobowiązania wynikającego z ust. 5. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie rodzi w tych 

przypadkach po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu.  

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego. 

§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy  wskutek okoliczności, za 

które odpowiada Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w razie: 

1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w  wysokości 20%  

wynagrodzenia umownego, 

2) zwłoki w umownym terminie wykonania uzgodnionej części przedmiotu umowy (w tym wynikającego z 

harmonogramu) - w wysokości 0,1%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

3) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, w szczególności 

wynikających z § 3 ust. 1  – w wysokości 1000,00 zł za każde zdarzenie, 

4) dokonania nieuprawnionej zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 3 – w wysokości 5 000 zł za każdą 

taką zmianę, 

5) gdy w realizacji zamówienia nie będą brały udziału osoby wskazane przez wykonawcę w wykazie osób 

w zakresie kryterium zdolności technicznej i zawodowej – w wysokości 5 000 zł za każdą osobę, 

6) niewykonywania czynności nadzoru w okresie powykonawczym do zakończenia okresu gwarancji 

w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 

w przypadku poniesienia szkody wyższej od ustalonych kar umownych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od 

zamawiającego wezwania do jej zapłaty.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego. 
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§ 8 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dwukrotnego stwierdzenia niewykonywania lub 

nieprawidłowego wykonywania umowy przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone 

Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia zajścia przesłanki do odstąpienia.  

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na: 

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy, 

2) zmianie wynagrodzenia, 

3) zmianie składu zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku: 

1) wydłużenia lub skrócenia czasu trwania robót budowlanych lub zmiany planowanego okresu realizacji 

robót budowlanych, 

2) konieczności dostosowania do zmian w przepisach prawa dotyczących realizacji zadania. 

3. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; wartość netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a określona 

w aneksie wartość brutt wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; wynagrodzenie wykonawcy ulegnie wówczas modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu 

wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń o pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości minimalnej stawki za pracę albo do 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie wykonawcy ulegnie wówczas 

modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy 

uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie; 

4) przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych o co najmniej 2 miesiące, wówczas wykonawcy 

będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do przedłużenia terminu realizacji 

umowy – w wysokości 4% wynagrodzenia umownego za każdy miesiąc przedłużenia terminu realizacji 

umowy. 

4. Zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za 

okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 3, lecz nie wcześniej niż od dnia 

złożenia przez wykonawcę uzasadnionego wniosku, o którym mowa w ust. 6. 

5. Zamawiający przewiduje także zmianę wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy 

w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, zostanie dokonana zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) waloryzacja wynagrodzenia będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku 

Urzędowym RP „Monitor Polski”, 

2) każda Strona może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli z komunikatów prezesa GUS 

wynikać będzie wzrost/spadek cen za miesiąc, w którym upływa 12 miesięcy od dnia, w którym upłynął 
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termin składania ofert, w porównaniu z miesiącem, w którym upłynął termin składania ofert, wynosi co 

najmniej (+/-) 5%, 

3) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia składania ofert i będzie wyliczona 

jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy; każda kolejna waloryzacja 

może być dokonana po upływie 12 miesięcy od poprzedniej i będzie wyliczona jako średnia 

arytmetyczna z uwzględnieniem wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji, 

4) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 

ust. 1, 

5) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym 

mowa w pkt 4, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym ww. zmianom dotyczącym zobowiązania podwykonawców. 

7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem.  

8. Zmiany, o których mowa w ust. 3, zostaną wprowadzone aneksem, który będzie obowiązywał od dnia jego 

podpisania i będzie obejmował wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 

w ust. 3, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7. 

9. Zamawiający przewiduje również możliwość: 

1) zmiany osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 – w sytuacji kiedy wymiana  

ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od wykonawcy, a leżącymi po stronie 

tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej muszą spełniać warunek 

zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ oraz posiadać doświadczenie nie mniejsze niż 

osoba którą zastępują, 

2) zwiększenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 – w sytuacji kiedy 

zmiana ta będzie konieczna do prawidłowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wskazane osoby muszą spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ, 

3) zmniejszenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 – w sytuacji kiedy 

zmiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi niezależnymi od wykonawcy, a warunek 

zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ, będzie spełniony. 

10. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10 

1. Spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

          WYKONAWCA                         ZAMAWIAJĄCY 


