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Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
O$ priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna.
Dziatanie 2.3 Zréwnowazona multimodalna mobilno$¢ miejska i dziatania adaptacyjne tagodzace zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla
Koszalinsko-Kotobrzesko-Biatogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zatqcznik - projekt umowy
UMOWANR .....cccceenee

zawarta w dniu ............... 2022 r. w Biatogardzie pomiedzy:
Miastem Biatogard (Urzad Miasta Biatogard 78-200 Biatogard, ul. 1-go Maja 18), NIP 672-100-18-14, zwanym
dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Burmistrza Biatogardu — Emilie Bury

............... , Wpisanym do ........ pod numerem ........., z siedzibg w ......... ul. .........,, zwanym dalej , Wykonawcg”,
w imieniu i na rzecz, ktorej dziata: ......... )

zas$ wspodlnie zwanymi w dalszej czeSci umowy ,,Stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy,
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp” (dalej: ,przetarg”), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych oraz petnienie nadzoru
autorskiego nad inwestycjg pn.: ,,Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Biatogard” (na terenie dziatek
ew. nr 129/2 obreb 0018, 267/1 obreb 0018, 189 obreb 0018, 117/1 obreb 0015, 55 obreb 0014, 65 obreb
0014 Biatogard), zwanych dalej,, przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu wspoétfinansowanego przez Unie Europejsky ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, OS Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna.
Dziatanie 2.3 Zréwnowazona multimodalna mobilnos¢ miejska i dziatania adaptacyjne tagodzace zmiany
klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalinsko-Kotobrzesko-Biatogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

3. Przedmiot umowy zostat okredlony w stanowigcym integralng cze$¢ umowy programie funkcjonalno-
uzytkowym (PFU).

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy i nie wnosi zastrzezen co do jego zakresu oraz
ze uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie umowy.

5. W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu zamdwienia przyjmuje sie, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego
dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany tresci przedmiotowej specyfikacji warunkéw zamdwienia,
zwanej dalej ,,SWZ".

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéow) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Roboty te w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

8. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6 i 7, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajgce doswiadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy
oraz zobowigzuje sie nalezycie wykonaé umowe.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy i przepisami
prawa, harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi normami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa o0sOb trzecich i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru (lub innej osoby upowaznionej przez
Zamawiajacego).

3. Do obowigzkéw wykonawcy w zakresie prac projektowych (na koszt Wykonawecy) nalezy w szczegdlnosci:

1) pozyskanie wszystkich niezbednych materiatéw do wykonania prac projektowych, w szczegdlnosci map
i ich aktualizacji oraz wykonanie badan i opinii geotechnicznych;

2) wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i zapisami SWZ, koncepcji projektowe;j
z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych;

3) wykonanie projektow budowlanych branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych
i dla obiektéw wchodzgcych w zakres inwestycji, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
warunkami technicznymi normami i wytycznymi wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe;

4) wykonanie projektu docelowej (statej) organizacji ruchu;

5) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot;

6) pozyskanie stosownych pozwolen, uzgodnien, ekspertyz, opinii i decyzji administracyjnych pozwalajacych
na realizacje robét, wymaganych odrebnymi przepisami wraz z ich ewentualng aktualizacja oraz
wypetnieniem warunkow i wytycznych okreslonych przez instytucje opiniujgce i uzgadniajace
przeprowadzenie inwestycji, w tym m.in. uzgodnienie ze spétka Polskie Koleje Paristwowe S.A. przejscia
nad torowiskiem;

7) przeprowadzenie archeologicznych badan na terenie objetym realizacjg prac ziemnych, na zasadach
okreslonych przepisami odrebnymi dotyczgcymi ochrony zabytkow, wspédtdziatanie w zakresie
prowadzonych prac z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkéw (na terenie dz. ew. nr 55 obr. 0014,
strefa W Il — ograniczona ochrona konserwatorska stanowisk archeologicznych);

8) zapewnienie wykonania i sprawdzenia (w przypadku takiego wymogu) projektu pod wzgledem zgodnosci
z przepisami prawa przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane lub rzeczoznawcéw
odpowiednich branz;

9) wykonanie szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

10)wykonanie przedmiaréw robdt i kosztoryséw ofertowych (kalkulacja uproszczona z podaniem
parametrow cenotwaorczych RMS);

11) przekazanie Zamawiajagcemu kompleksowej dokumentacji w ilosci 3 kompletéw w formie pisemnej oraz
1 kompletu na nosniku elektronicznym w formatach edytowalnych i zabezpieczonych przed edycjg (tj.
.dwg i .pdf, opisy .doc/.docx i .pdf, tabele .xls i .pdf).

12) petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.).

4. Do obowigzkéw wykonawcy w zakresie realizacji robét budowlanych (na koszt Wykonawcy) nalezy,
w szczegolnosci:

1) zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do przejecia placu budowy nie pdzniej niz w dniu, gdy decyzja
o pozwoleniu na budowe catosci przedmiotu umowy staje sie ostateczna (lub w dniu uptyniecia terminu
na sprzeciw do zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe);

2) sporzadzenie - najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie robét budowlanych (BiOZ);

3) zapewnienie materiatow, energii (i innych medidw), urzadzen i sprzetu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy;

Strona2z17



4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

dostarczenie wszelkich niezbednych fabrycznie nowych, pozbawionych wad materiatéw, stanowigcych
przedmiot umowy, w kolorystyce i ksztatcie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy;
oznakowanie terenu budowy w okresie realizacji zadania przez wykonanie i montaz 2 tablic

informacyjnych o wymiarach 80 x 120 cm zamocowanych na konstrukcji wsporczej oraz po zakornczeniu
procesu budowlanego wykonanie i montaz w miejscu tablic informacyjnych 2 tablic pamigtkowych o
wymiarach 80 x 120 cm wykonanych zgodnie z kartg wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym ich tresci;

ochrona istniejgcych obiektéw naziemnych oraz urzadzen uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich
odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymanie w nalezytym stanie technicznym;

okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, certyfikatdow zgodnosci z normami, aprobatami lub
specyfikacjami technicznymi, okreslonymi w SWZ wraz z zatgcznikami, kazdego uzywanego wyrobu;
zapewnienie na koszt wtasny biezgcej obstugi geodezyjnej przez osoby uprawnione;

zagospodarowanie odpaddw i materiatéw rozbidrkowych powstatych przy realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi zawartymi w PFU,
przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami proéb, sprawdzen i odbioréw, koniecznych do
uzyskania odbioru robat;

utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkdd, sporzadzenie projektu
organizacji ruchu i uzgodnienie go z wtasciwymi organami;

uczestniczenie w czynnosciach odbioru konncowego;

w terminie nie pdiniejszym niz w dniu odbioru koficowego robdt, uporzadkowanie terenu
wykonywanych prac, jego zaplecza, jak réwniez sgsiadujacych nieruchomosci zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych,
w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terendw drég, nawierzchni lub instalacji;
uzyskanie wszystkich pozwolen, uzgodnien i decyzji niezbednych do uzytkowania obiektu;

dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie korcowego odbioru robdt (po
zweryfikowaniu kompletnosci i poprawnosci przez inspektora nadzoru):

a) dziennika budowy, oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
wbudowanych materiatéw do obrotu, a takze ich powszechnego stosowania w budownictwie,
protokotéw z przeprowadzonych przez wykonawce préb technologicznych i innych wymaganych
badan, sSwiadectw jakosci, certyfikatéw, atestéw, plandéw i schematéw instalacji - w jednym
egzemplarzu,

b) kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci: decyzji, zezwolen i pozwolen koniecznych
do zrealizowania zamdwienia, oraz projektéw powykonawczych (z zaznaczeniem ewentualnych
zmian w stosunku do projektu) - w dwdch egzemplarzach;

usuniecie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie
gwarancyjnym;

informowanie Zamawiajgcego (lub zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego) w terminie 2 dni
od powziecia wiadomosci:

a) o terminie zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych. O ile wykonawca nie
dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkryé roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia, otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robadt, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego,

b) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

c) o dostrzezonych brakach lub btedach w dokumentacji i zwigzanej z tym koniecznosci dokonania
zmiany i uzupetnien tej dokumentacji;

petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcéw.
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. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowac¢ Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogg miec
wptyw na realizacje przedmiotu umowy, jakos¢ prac, opdznienia planowanej daty zakorczenia realizacji
przedmiotu umowy oraz do wspotdziatania z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom.

. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy innej osobie bez
zgody Zamawiajacego.

§3
Harmonogram
. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy,
zwany dalej ,,harmonogramem”, nie pdzniej niz 30 dni od dnia podpisania umowy, w formie pisemne;j
i elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym z zamawiajgcym, w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
Harmonogram musi zawierac opis podziatu przedmiotu umowy na etapy, kolejno$¢ wykonywania prac, czas
ich trwania i wartos¢ kazdego etapu przedmiotu umowy. Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram
bedzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajgcego zakoriczonych i odebranych robét stanowigcych
podstawe do wystawienia faktur czesciowych.
Harmonogram zostanie okreslony na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia, oferty Wykonawcy oraz
przedmiarow robét i kosztoryséw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt 10.
. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu harmonogramu w terminie, o ktérym mowa
w ust. 1, zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po wykonaniu catego
przedmiotu umowy, na podstawie faktury.
Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac oraz
wptywu tego postepu na powigzania z innymi pracami, a takze na kazde zgdanie Zamawiajacego.

6. W uaktualnionym harmonogramie nalezy réwniez uwzgledni¢ zmiany kolejnosci wykonywania prac.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie ztozenia kompletnej
dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegétowe] zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021
r., poz. 2458). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od
umowy, a wiec w sytuacji, o ktérej mowa w § 15. Bedzie on takze podstawg do rozliczania dodatkowych robét
budowlanych wykraczajacych poza okredlenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy umowa bedzie wymagata
zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Szczegdtowe rozliczenie tych robot nastgpi zgodnie z § 6 ust. 5.

§4
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzani sg do
zatrudnienia, na okres realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace
budowlane w branzy:

a) drogowej,

b) instalacji sanitarnej.

Wymodg nie dotyczy m.in. nastepujacych osdb: kierujacych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng,

dostawcéw materiatéw budowlanych.

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, dotyczacych realizacji zadania, zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu osSwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb, o ktdrych
mowa w ust. 1.
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3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony),

c) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

5. Jezeli na terenie budowy bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone
przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepisow,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
tytutem kary umownej 2000,00 zt za kazdy taki przypadek.

6. Pracodawcg musi by¢ Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtoszony zgodnie z zapisami
umowy i przepisami Pzp.

§5
Terminy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym:

1) termin na wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiajgcego koncepcji projektowej w celu uzyskania
akceptacji przez zamawiajgcego zatozen projektowych — 30 dni od dnia podpisania umowy,
2) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na budowe i przekazania Zamawiajgcemu — 5 miesiecy od dnia akceptacji koncepcji;
3) termin wykonania robét budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu — 10 miesiecy
od dnia podpisania umowy;

4) w zakresie petnienia nadzoru autorskiego — od dnia rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych do
dnia ich zakoniczenia.

2. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego koncepcje projektowa (zwang dalej
koncepcja) z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych, w terminie wymienionym w ust. 1 pkt 1.
Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi koncepcje lub wniesie do niej uwagi. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic¢ uwagi Zamawiajgcego w ciggu 5 dni.

3. Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie procesu projektowania konsultowaé wprowadzane rozwigzania
z Zamawiajgcym i powiadamia¢ go o wszelkich odstepstwach od zatwierdzonej koncepcji. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego, w przypadku wprowadzenia odstepstw od zatwierdzone;j
koncepcji.

4. Za termin zakonczenia czesci przedmiotu umowy, w zakresie dokumentacji projektowej uznaje sie date
wptywu tych opracowan, bez wad lub zastrzezen, do siedziby Zamawiajgcego wraz z ostateczng decyzjg
o pozwoleniu na budowe.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci do przejecia terenu robét zgodnie z zapisami § 2 ust.
4 pkt 1. Strony dokonajg protokolarnego przekazania terenu rob6t w terminie 5 dni od pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do przejecia terenu robdt chyba, ze w tym terminie przekazanie nie zostanie
wykonane — w takim przypadku za dzien przekazania uznaje sie ostatni dzien tego terminu. Z tym dniem
Wykonawca uprawniony jest do objecia terenu robét. Do zgtoszenia o gotowosci do przejecia placu budowy
Wykonawca zatgczy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia, obejmujacy caty
zakres zamodwienia, sporzadzony w zgodzie z zapisami § 3 umowy.

6. O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

7. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego bedzie faktyczne wykonanie prac
stanowiacych przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy oraz potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koficowego wykonanych prac w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o gotowosci Wykonawcy do odbioru i dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
i prawidtowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzonej przez inspektora nadzoru wraz z pozwoleniem na
uzytkowanie (o ile uzyskanie go jest wymagane na podstawie tresci decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany
i udzielajacej pozwolenia na budowe).

9. W przypadku braku kompletnosci lub nieprawidtowosci dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez
Wykonawce, zamawiajacy wyznaczy termin uzupetnienia tej dokumentacji.

10. Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole
odbioru koricowego.

11.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb lub sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢,
a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego. Termin na wykonanie robét,
usuniecie wad lub przeprowadzenie préob lub sprawdzen nie powoduje zmiany terminu umownego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak wptywajg na
estetyke wykonania lub na jako$¢ techniczng lub uzytkowa przedmiotu umowy, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
to zamawiajgcy moze zgdac rozebrania tych elementéw z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni
termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

13. Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty powiadomienia wykonawcy o

ich powstaniu. Termin na usuniecie wad nie powoduje zmiany terminu umownego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1.
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§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w § 1, zamawiajagcy zobowigzuje sie do zapfaty
wykonawcy tacznego wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy w

WYSOKOSCi eeererenrnssnesenns zt brutto (sfownie: ..eveveecervereerereenen ) wraz z podatkiem od towardw i ustug,

obejmujgcego:

1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
przez caty okres realizacji projektu — w wysokosci ....iceeesseesanns ztotych (stownie: .....ccvvveeveirerienne, ),

2) wynagrodzenie za wykonanie robdét budowlanych — w wysokosSci ....cceeeveveeneen. ztotych(stownie:

............................... ).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym wszelkie optaty, ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z jego realizacja, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty
i stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac
w ramach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztédw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1.
Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w umowie.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
(robdt zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszonymi w § 15 ust. 2 pkt 5.
W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli gdyby
zamawiajacy zlecit wykonawcy wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot umowy (zamdwienia podstawowego), to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz
rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu prze Strony aneksu zmieniajagcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét zatwierdzony przez Strony. Protokét
ten musi zawierac uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione sg przestanki, o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét — o ile jest to niezbedne dla
ich prawidtowego wykonania — musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowe;j
opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego oraz
jego aktami wykonawczymi;

2) rozliczanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 5, odbywato sie bedzie na
podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura ptatna bedzie w
terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 7, a ilosci wykonanych robét - z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, roboty te beda rozliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez wykonawce i zatwierdzonego przez zamawiajacego;

3) kosztorys, o ktérym mowa w pkt 2 lit. b bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowe;j,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposéb, o ktérym
mowa w lit. a, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania,
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c) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktaddéw
rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajgcego.

6. W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w Konsorcjum, jego cztonkowie,
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia
przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom
Konsorcjum z tytutu wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. Zamawiajgcy jest
réwniez uprawniony do dokonywania pfatnosci lub czeséci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw
Konsorcjum.

§7
Sposadb rozliczenia prac
1. Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci czesciowe za wykonanie dokumentacji projektowej wraz

z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i petnieniem nadzoru autorskiego przez caty

okres realizacji robdét budowlanych oraz za poszczegdlne elementy robot wykonane zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a takze ptatnos¢ koricowg — po wykonaniu catosci prac

objetych umowa.

2. Faktura czesciowa za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia
na budowe wystawiona bedzie po wykonaniu i dostarczeniu tych dokumentéw Zamawiajgcemu.

3. Faktura koicowa bedzie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu wszystkich elementéw robdt
budowlanych, zgodnie z ponizszymi zasadami zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Wartos¢ faktury koncowej stanowigcej ostatnig cze$¢ wynagrodzenia nie moze wynosi¢ mniej niz 10%
wynagrodzenia umownego naleznego wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

5. Faktury czesciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt,
obejmujgcego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

6. Podstawg wystawienia faktury korncowej bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego,
potwierdzajgcy wykonanie catego przedmiotu umowy.

7. Fakture nalezy wystawic na ponizsze dane:

Miasto Biatogard

Urzad Miasta Biatogard

ul. 1 Maja 18, 78-200 Biatogard,

NIP 672 100 18 14.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, do faktur czesciowych i faktury koricowej Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢:

1) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw wystawionych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, ktérzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego
oraz

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci
na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawcg / podwykonawcg umow.

9. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 8 dni od dnia doreczenia tej informacji do wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zgodnie zust. 10, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty doreczenia zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku gdy Wykonawca nie
figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawni¢ swéj numer rachunku bankowego w wykazie.
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatnos¢ faktury w przypadku nie wywigzania sie
Wykonawcy z zobowigzania wynikajgcego z ust. 13. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia nie rodzi w
tych przypadkach po stronie Zamawiajgcego opdznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego
tytutu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w doreczonej fakturze oraz w przypadku niedoreczenia
przez Wykonawce wraz z fakturg wszystkich wymaganych umowag oswiadczen i dokumentdéw, termin
zaptaty wynagrodzenia nie biegnie. Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie od dnia, w ktérym do
Zamawiajacego zostanie dostarczona faktura z kompletem wymaganych dokumentéw i oswiadczen.
Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajacego
opodznienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.
Strony ustalajg, ze za dzien zaptaty bedy traktowad dzien obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajacego.
Strony ustalajg, iz Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne nalezne
od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, przy czym
potracenie umowne nie ogranicza w zaden sposéb prawa zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.
Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, zbywac na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy

§8
Osoby upowaznione

1. Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba upowazniona przez

Zamawiajacego.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1)

.................. — kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ..................,
.................. — posiadajacy uprawnienia do projektowania ...................
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Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 2, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany ktorejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2, nowa osoba powotana do petnienia ww.

obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli uzna, ze nie

wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie

nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9
Podwykonawstwo
. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdéw, zawierajac z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda w formie pisemnej
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane.
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. Obowigzki, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczg takze podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu
projekt umowy lub kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia

otrzymania projektu lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

lub jego zmiany.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli Zamawiajacy

w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej,

uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czesScig dokumentacji dotyczagcg wykonania robot
objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robét wynikajaca
z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania robdt budowlanych,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze byc¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposdb,
aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (za zakres zlecony
podwykonawcy),

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest przedstawié

zamawiajgcemu zawarte umowy poswiadczone za zgodnosc z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie

dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000,00 zt.
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11.

12.

13.

Umowa pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg musi zawierac¢ zapisy okreslone w ust. 7.
Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw.
Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego

w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie spowoduje naliczenie kary
umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 9, i moze spowodowac odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla w/w podmiotéw mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio do zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonani umowy od Zamawiajgcego
lub Podwykonawcy od Wykonawcy,

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo,

5) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét
przez Zamawiajgcego.

§10

Prawa autorskie
Wykonawca oswiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ do dokumentacji projektowej prawa autorskie osobiste
i majagtkowe, oraz, ze prawa te nie zostang ograniczone lub zbyte.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od wad prawych, nieobcigzona
roszczeniamii prawami osdb trzecich, a korzystanie z niej nie bedzie stanowito naruszenia praw osdb trzecich.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za naruszenia praw osdéb trzecich.
W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajgcymi z tytutéw okreslonych powyzej,
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic¢ o tym niezwtocznie Wykonawce, ktéry zwolni Zamawiajacego
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w stosunku do osoby trzeciej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
pokry¢ szkody poniesione przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, Wykonawca wraz z odbiorem wykonanej
dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiajacego witasnos¢ przekazanych egzemplarzy i nosnikow,
prawa autorskie majgtkowe do tej dokumentacji na nastepujacych polach eksploatacji:

1) uzywanie, utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnych nosnikach, zmiany;
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=

2) zwielokrotnianie okreslong technika - wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

3) wprowadzenie do pamieci komputera;

4) publiczne odtworzenie, wystawienie, udostepnienie, wyswietlenie;

5) nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt miec
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wykorzystania w catosci lub czesci utworu;

7) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy.

W ramach przejetych praw autorskich majatkowych Zamawiajacy bedzie moégt bez zgody Wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez Zzadnych ograniczen czasowych
i ilosciowych:

1) wykorzystywac¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci do prezentacji, w szczegdlnosci na stronach
internetowych;

2) zwielokrotnia¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci dowolng technika;

3) uzytkowac wykonane prace lub ich dowolne czesci na whasny uzytek, w tym przekazywaé dokumentacje
w catosci lub ich dowolne czesci, a takze ich kopie stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy
realizacji przedsiewzie¢ Zamawiajgcego, w zakresie niezbednym do realizacji tych przedsiewzie¢;

4) dokonywaé¢ zmian wynikajgcych z potrzeby, w szczegdlnosci: zmiany rozwigzan projektowych,
zastosowania materiatéw, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa.

§11

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg
ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci umowy, zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia
na czas realizacji umowy.
Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w ust. 1, wraz z dowodem optaty
sktadki. W przypadku nie przedtozenia zamawiajgcemu polisy zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpic
w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na dostarczenie polisy.
W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca — bez wzywania przez
zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, przed jego wygasnieciem, oryginat dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang przez Zamawiajgcego wysokoscig sumy
gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostaty okres obowigzywania umowy.
W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3, przed wygasnieciem
jego waznosci, Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ wykonanie przedmiotu umowy do czasu
dostarczenia nowego ubezpieczenia, a Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpic.
W przypadku wykonania przedmiotu zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany
jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powsta¢ w wyniku dziatan lub zaniechania
dziatan przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatow
wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§12
Zabezpieczenie

Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. .... zt (stownie: ........ ) w formie
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poreczenia lub
zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa, ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one
by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, w
szczegdlnosci:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu
kwoty, nieodwotfalnie i bezwarunkowo, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek
protokotéw odbioru lub usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezenn Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest
uzasadnione, na pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzgledniaé
maksymalne terminy zakoniczenia catego przedmiotu umowy, przystapienia do czynnosci odbioru
korncowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 5.

Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca

przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia

terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Jezeli Wykonawca nie wypetni dyspozycji ust. 3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia wartosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia

ostatecznego odbioru robdt (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane. Pozostata czesc

w wysokosci 30% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz

gwarancji, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

§13

Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesigce gwarancji na przedmiot umowy, liczac od dnia przekazania
catosci przedmiotu umowy protokotem koricowym odbioru robét.
. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonywania co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w roku,

2) ponoszenia wszelkich kosztéw obstugi gwarancyjnej,

3) bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia wady.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokét
przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wodwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad
Zamawiajacy moze pokry¢ z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w okresie
gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi,
w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.
. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
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§14
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych Zamawiajgcemu z tytutu:

1) 20% catkowitego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony przewidujg mozliwos¢
dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez Wykonawce w catosci
lub czesci,

2) 0,02% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy
w odniesieniu do termindw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 —za kazdy dzien zwtoki,

3) zwioki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji - w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

4) 5000 zt za kazdorazowe nieprzedtozenie lub przedtozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 5 lub przedtozenie po wprowadzeniu podwykonawcy na teren robdt, do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

5) 5000 zt za kazde nieprzedtozenie lub przedtozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 9
ust. 6i 8 lub po wprowadzeniu podwykonawcy na teren robét, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

6) 5 000 zt za kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom badz nieudokumentowanie zaptaty zgodnie z § 7 ust. 8,

7) 5000 zt za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

8) 5000 zt za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - za kazde zdarzenie,

9) 5000 zt za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, ktory nie
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami umowy, w terminach umownych,

10) 5000 zt za niewprowadzenie do uméw z podwykonawcami zapisow, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 — za
kazdy przypadek,
11) 10000 zt za kazde niewykonanie przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1,
12) 200 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 11,
2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doreczenia zawiadomienia o obcigzeniu karg umowna.
3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
4. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze przekroczy¢

30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na warunkach ogdlnych odszkodowan przewyzszajgcych wartosé kar
umownych.

6. Wykonawca moze zgdac¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego.

§15
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:
1) wystapienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu realizacji umowy o takg ilos¢ dni,

w jakiej wystgpity wskazane okolicznosci oraz usuwanie ich skutkow, w zwigzku z:

a) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych z koniecznosci
dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub z btedow
dokumentacji,

b) brakiem mozliwosci prowadzenia robdt na skutek warunkow klimatycznych: (gwattowne opady
deszczu, gradobicie, $niezyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemozliwiajgce prowadzenie
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2)

3)

4)

robot budowlanych, przeprowadzanie préb (sprawdzen), dokonanie odbioréw, przez okres powyzej
4 dni,

c) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego,

d) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajacego terenu
budowy Wykonawcy,

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy (w tym: koniecznoscig wykonania robot
dodatkowych lub robdét zamiennych; koniecznosciag wykonania robdt przez innego Wykonawce
w miejscu wykonywania prac budowlanych),

g) wystapienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

zmiany osob wykonujgcych zamoéwienie, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 — w sytuacji kiedy wymiana

ta bedzie spowodowana przyczynamilosowymi, niezaleznymi od Wykonawcy, a lezagcymi po stronie tych

0sb6b. Osoby zastepujgce osoby wskazane w ofercie przetargowej muszg spetnia¢ warunek zdolnosci

technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ.

zwiekszenia liczby oséb wykonujacych zaméwienie, o ktdrych mowa w & 8 ust. 2 — w sytuacji kiedy

zmiana ta bedzie konieczna do prawidtowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wskazane osoby muszg spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SWZz,

zmniejszenia liczby osdéb wykonujacych zamdwienie, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 — w sytuacji kiedy

zmiana ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi niezaleznymi od Wykonawcy, a warunek

zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ, bedzie spetniony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug; wartos¢ netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a okreslona
w aneksie wartosé brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207 t.j.); wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wowczas modyfikacji
o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen o prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich  obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wéwczas
modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamodwienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 z poéin. zm.), jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

zmiany sposobu przeprowadzenia robot, ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzeniem robot
zamiennych. Wykonawca wykona wycene robét wynikajgcg ze zmiany sposobu prowadzenia robot oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy zastosowaniu
nastepujgcych czynnikdw cenotwoérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez
wykonawce wymaga akceptacji zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie , Kp” — srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,
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d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogodlnie dostepnych katalogow, w tym rdéwniez cen dostawcow na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 pkt 10.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami
potwierdzajacymi wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, zostang wprowadzone aneksem, ktory bedzie obowigzywat od dnia jego
podpisania i bedzie obejmowat wyrdéwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust.
2, lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do
podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3)  zprzyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét w umownym
terminie albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robdt budowlanych,

4) podzleca catosé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wiasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére wykonawca otrzymat ptatnos¢ w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego,

3) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego, zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy

przez Wykonawce Zamawiajgcy moze zlecic te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegotowy protokédt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczonych, wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone

0 roszczenia zamawiajgcego z tytutu kar umownych.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia

od umowy.
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§17
Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu ustawy
o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpaddw
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw obcigza Wykonawce; Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich
odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia robdt, w tym odpaddéw niebezpiecznych; w razie potrzeby
Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Zamawiajgcego oraz wtasciwego
organu oraz zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami.

§18
Postanowienia koricowe

1. Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy
dla Zamawiajgcego.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ i oferta Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdin.zm.)
i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

Strona 17z 17



