
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne  

łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 
 

 
Załącznik - projekt umowy 

UMOWA NR ……………… 
 

zawarta w dniu …………… 2020 r. w Białogardzie pomiędzy: 

Miastem Białogard (Urząd Miasta Białogard 78-200 Białogard, ul. 1-go Maja 18), NIP 672-100-18-14, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Burmistrza Białogardu – Emilię Bury, 

a 

_______________________________, NIP _____________, wpisanym do ________________ pod numerem 

____________, z siedzibą w ________________ ul. _______________,  zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

w imieniu i na rzecz, której działa____________________________________,  

 zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający realizuje zadanie inwestycyjne  pn.: „Budowa drogi rowerowej w ul. Dworcowej oraz modyfikacja i 

przebudowa infrastruktury drogowej, pieszej ulicy Dworcowej w Białogardzie”,  zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy jest realizowany w formule „zaprojektuj-wybuduj” i obejmuje zaprojektowanie z pełnieniem nadzoru 

autorskiego i wybudowanie drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie poprzez modyfikację, przebudowę 

infrastruktury drogowej i pieszej ulicy Dworcowej na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego 

budowy drogi rowerowej na ulicy Dworcowej  oraz programu funkcjonalno-użytkowego robót powiązanych,  koniecznych 

do wykonania w związku z realizacją Projektu obejmujących przebudowę pozostałej infrastruktury ulicy Dworcowej. 

3. Przedmiot umowy stanowi realizację  Projektu pn. „Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie”. 

4. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska  i działania 

adaptacyjne  łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru 

Funkcjonalnego.   

5. Przedmiot umowy został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  w stanowiących integralną część 

umowy programach funkcjonalno-użytkowych. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń co do jego zakresu oraz, że 

uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. 

7. W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił             

w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi 

na pytania i zmiany treści przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy.  
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9. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych 

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty te w 

dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 8 i 9, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz 

zobowiązuje się należycie wykonać umowę. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy i przepisami prawa, 

harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz zgodnie z poleceniami 

inspektora nadzoru (lub innej osoby upoważnionej przez zamawiającego). 

3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie prac projektowych (na koszt Wykonawcy) należy: 

1) pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania prac projektowych, w szczególności map 

i ich aktualizacji oraz opinii geotechnicznych; 

2) wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i 

wytycznymi kompleksowej dokumentacji zawierającej, w szczególności: 

a) koncepcję projektową z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, 

b) projekt budowlany branży drogowej przebudowy ulicy Dworcowej zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie,  

c) projekt budowlany branży architektonicznej dla obiektów  wchodzących w zakres przebudowy ulicy Dworcowej, 

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, 

d) projekt budowlany branży  elektrycznej oświetlenia zewnętrznego, przyłącza energetycznego i kanału 

technologicznego w ulicy Dworcowej,  

e) projekt stałej organizacji ruchu, 

f) projekt czasowej organizacji ruchu na czasie trwania robót,  

g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

h) uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z brakiem sprzeciwu, 

wymagane  przepisami  pozwalające na realizację robót, 

i)    projekt wykonawczy branży drogowej i dotyczącego zakresu przebudowy ulicy Dworcowej zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,  

j)    projekt wykonawczy branży architektonicznej dla obiektów  wchodzących w zakres przebudowy ulicy Dworcowej, 

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,  

k) projekt wykonawczy branży  elektrycznej oświetlenia zewnętrznego, przyłącza energetycznego i kanału 

technologicznego w ulicy Dworcowej, 

l)    sprawdzenia (w przypadku takiego wymogu) projektów pod względem zgodności z przepisami prawa przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane, 

m) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (sporządzoną na podstawie wydawanych przez 

GDKiA ogólnych specyfikacji technicznych), 

n) przedmiary i kosztorysy robót (kalkulacja uproszczona z podaniem parametrów cenotwórczych RMS)  osobno dla 

budowy drogi rowerowej  i  dla robót powiązanych dotyczących przebudowy ulicy Dworcowej, 

3) przekazanie zamawiającemu kompleksowej dokumentacji w ilości 2 kompletów w formie papierowej oraz 

w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w formatach  .dwg i .pdf, opisy .docx i .pdf, tabele .xls i .pdf; 

kosztorysy .rds i .pdf. 
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4) złożenie w imieniu Zamawiającego do właściwych organów administracji publicznej stosownych wniosków, zgłoszeń, 

zawiadomień oraz uzyskanie pozytywnych pozwoleń, uzgodnień, braków sprzeciwu i decyzji niezbędnych do 

wykonania zadania inwestycyjnego, 

5) pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), w szczególności: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku 

realizacji inwestycji,  

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji 

inwestycji,  

c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,  

d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,  

e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,  

f)    bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się 

w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon, mail, lub w innym umówionym z 

Zamawiającym terminie).  

4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych (na koszt Wykonawcy) należy, 

w szczególności: 

1) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe; 

2) sporządzenie - najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 

robót budowlanych (BiOZ); 

3) zapewnienie materiałów, energii (i innych mediów), urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu 

umowy; 

4) wykonanie robót pomiarowych, przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych, m.in. rozbiórka ciągów 

komunikacyjnych o nawierzchni wraz z podbudową z betonowej kostki brukowej, rozbiórka krawężników 

betonowych, rozbiórka oświetlenia zewnętrznego ulicy, 

5) wykonanie robót ziemnych – korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

wykonanie podbudowy oraz przygotowanie i wykonanie nawierzchni utwardzonych dróg rowerowych, chodników, 

parkingów  z bezfazowej kostki betonowej oraz z kostki brukowej betonowej, 

6) oznakowanie poziome cienkowarstwowe – malowanie trasy ścieżek na  nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

malowanie oznakowania poziomego na drogach rowerowych przejazdów przez drogi kołowe o nawierzchni 

bitumicznej wg. Stałej organizacji ruchu, 

7) oznakowanie pionowe – wykonanie i zamontowanie na słupach oznakowania pionowego dróg rowerowych, 

przejazdów przez drogi kołowe wg. projektu stałej organizacji ruchu, 

8) regulacja włazów, wpustów i studzienek, wymiana hydrantów naziemnych na podziemne, zagospodarowanie 

terenu przyległego wraz z nasadzeniami zieleni niskiej, obsianie i pielęgnacja trawników, 

9) roboty elektryczne – wykonanie oświetlenia zewnętrznego ulicy z przyłączem energetycznym, wykonanie kanału 

technologicznego, 

10) roboty architektoniczne – wykonanie i montaż obiektów małej architektury, 

11) dostarczenie wszelkich niezbędnych fabrycznie nowych, pozbawionych wad, materiałów, stanowiących przedmiot 

umowy, w kolorystyce i kształcie uzgodnionym z Zamawiającym; 

12) oznakowanie terenu budowy; 
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13) ochrona istniejących obiektów naziemnych oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym; 

14) ochrona i zabezpieczenie drzew, 

15) okazanie, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z normami, aprobatami lub specyfikacjami 

technicznymi, określonymi w SIWZ wraz z załącznikami, każdego używanego wyrobu; 

16) zapewnienie na koszt własny bieżącej obsługi geodezyjnej przez osoby uprawnione; 

17) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy; 

18) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 

19) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania 

odbioru robót; 

20) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkód, sporządzenie projektu organizacji ruchu 

i uzgodnienie go z właściwymi organami; 

21) uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego; 

22) w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót uporządkowanie terenu wykonywanych prac, jego 

zaplecza, jak również sąsiadujących nieruchomości zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji; 

23) uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji; 

24) dostarczenie Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót: 

a) dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem budowlanym, 

obowiązującymi przepisami i normami, dokumentów potwierdzających dopuszczenie wbudowanych materiałów 

do obrotu, a także ich powszechnego stosowania w budownictwie, protokołów z przeprowadzonych przez 

wykonawcę prób technologicznych i innych wymaganych badań, świadectw jakości, certyfikatów, atestów, 

planów i schematów instalacji - w jednym egzemplarzu, 

b) kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczególności: decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych do 

zrealizowania zamówienia, oraz projektów powykonawczych (z zaznaczeniem ewentualnych zmian 

w stosunku do projektu) - w dwóch egzemplarzach; 

c) usunięcie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie gwarancyjnym; 

25) informowanie zamawiającego (lub zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego) w terminie 2 dni od powzięcia 

wiadomości: 

a) o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, otwory niezbędne do zbadania 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego, 

b) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub  zamiennych, 

c) o dostrzeżonych brakach lub błędach w dokumentacji i związanej z tym konieczności dokonania zmiany i 

uzupełnień tej dokumentacji; 

26) pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców. 

5. Wykonawca ma obowiązek sporządzić i złożyć u Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej 

„harmonogramem”, w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, w formie pisemnej 

i elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. Harmonogram musi zawierać opis podziału przedmiotu umowy na etapy, kolejność wykonywania prac, czas ich trwania 

i wartość każdego etapu przedmiotu umowy. Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram będzie stanowił podstawę 

do oceny przez Zamawiającego procentowego udziału zakończonych i odebranych robót stanowiących podstawę do 
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wystawienia faktur częściowych za wykonane roboty budowlane.  

7. Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu prac oraz wpływu 

tego postępu na powiązania z innymi pracami, a także na każde żądanie Zamawiającego. 

8. W uaktualnionym harmonogramie należy również uwzględnić zmiany kolejności wykonywania prac. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 60 dni od dnia podpisania  

umowy kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 

wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji, o której mowa w § 15. będzie on także podstawą do rozliczania 

dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu umowy w sytuacji gdy umowa zostanie 

zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w §  5 ust. 5-7 umowy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego niezwłocznie o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, jakość prac, opóźnienia planowanej daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz 

do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i Podwykonawcy zatrudniali na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, wszystkie osoby, które będą wykonywały następujące 

czynności podczas realizacji przedmiotu umowy: 

1) roboty rozbiórkowe, 

2) roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

3) inne roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, do wykonania czynności w zakresie realizacji zamówienia, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-3, zobowiązuje się zatrudnić na umowę o pracę osoby wskazane w załączniku nr ___ do 

umowy pn. „Wykaz pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 2, będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez  Zamawiającego 

nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożyć do wglądu zanonimizowane (pozbawione danych osobowych pracowników) 

kopie umów o pracę zawartych  przez  Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z pracownikami 

świadczącymi pracę. 

5. Zmiana pracownika świadczącego pracę na podstawie umowy o pracę skutkuje zmianą treści załącznika, o którym mowa 

w ust. 2, i nie wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy. 

 

 § 4 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym: 

1) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę i przekazania Zamawiającemu do 30 października 2020 r.; 
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2) termin wykonania robót budowlanych do 28  lutego 2021 r.; 

3) w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych do 

dnia ich zakończenia. 

2. Wykonawca ma obowiązek sporządzić i złożyć w siedzibie Zamawiającego koncepcję projektową 

z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 

w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi koncepcję lub wniesie 

do niej poprawki i uwagi. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić poprawki i uwagi Zamawiającego. 

3. Za termin zakończenia części przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej uznaje się datę wpływu tych 

opracowań, bez wad lub zastrzeżeń, do siedziby Zamawiającego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę 

lub zgłoszeniem z brakiem sprzeciwu. 

4. Strony dokonają protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia wykonywania 

robót budowlanych, chyba, że w tym terminie przekazania nie zostanie wykonane - w takim przypadku za dzień 

przekazania uznaje się ostatni dzień tego terminu. Z tym dniem Wykonawca uprawniony jest do objęcia terenu budowy. 

5. O wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie. 

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie prac 

stanowiących przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego wykonanych prac w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o gotowości wykonawcy do odbioru i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej 

i prawidłowej dokumentacji powykonawczej. 

8. W przypadku braku kompletności lub nieprawidłowości dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę, 

Zamawiający wyznaczy termin uzupełnienia tej dokumentacji. 

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną 

w protokole odbioru końcowego. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie 

są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 

przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia 

prób lub sprawdzeń, uwzgledniający ich techniczna złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

odbioru końcowego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia 

wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie 

wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od 

Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych, 

2)  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to 

Zamawiający może żądać rozebrania tych elementów z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego 

ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, 

a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 
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12. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich 

powstaniu. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy w wysokości __________ zł  brutto (słownie: 

__________ złotych _________/00) wraz z podatkiem od towarów i usług, obejmującego: 

1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej na ul. Dworcowej wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji projektu – w wysokości _________________, 

2) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej robót powiązanych,  koniecznych do wykonania w związku 

z realizacją Projektu obejmujących przebudowę pozostałej infrastruktury  ulicy Dworcowej, wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji projektu – w wysokości _________________, 

3) wynagrodzenie za wybudowanie drogi rowerowej na  ulicy Dworcowej  – w wysokości _________________, 

4) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych  powiązanych,  koniecznych do wykonania w związku z realizacją 

Projektu obejmujących przebudowę pozostałej infrastruktury  ulicy Dworcowej – w wysokości _________________, 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

wszelkie opłaty, ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z jego realizacją, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty 

i stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, płatne na podstawie wszystkich wykonanych prac 

w ramach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.  

3. Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec 

zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w umowie. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót 

zaniechanych) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszonymi w § 14 ust. 

2 pkt 4. 

5. W przypadku gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający 

zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy (zamówienia 

podstawowego), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

6. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy, może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 

zatwierdzony przez Strony. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione są przesłanki, o których 

mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem 

dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego oraz 

jego aktami wykonawczymi. 

7. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w ust. 5 i 6, odbywało się będzie na podstawie  faktury 

wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące 

założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 2 ust. 9, a ilości 

wykonanych robót - z książki obmiaru, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, roboty te będą rozliczone 

na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys 

ten będzie opracowany w oparciu o następujące złażenia: 
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a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę 

metoda kalkulacji szczegółowej, 

b) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w sposób, o którym mowa w lit. a, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w kosztorysach, a w przypadku ich 

braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.    

 

§ 6 

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe, za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych oraz za 

elementy robót wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym a także płatność końcową – po wykonaniu 

całości prac objętych umową.  

2. Faktury przejściowe za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego wystawione będą  za każdą dokumentację, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 

i 2, osobno po wykonaniu i dostarczeniu dokumentów Zamawiającemu.  

3. Faktury przejściowe za elementy robót wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wystawiane będą 

za każdą część robót,  o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 osobno, nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym pierwsza 

faktura przejściowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego miesiąca kalendarzowego, w 

którym realizowana jest umowa. Faktury przejściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu 

częściowego odbioru robót, obejmującego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie całego 

przedmiotu umowy. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że protokoły częściowego odbioru robót, o których 

mowa w ust. 3, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania określone zakresu robót. Przedmiotowe 

protokoły nie stanowią poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań, w 

związku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu 

prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego. Końcowy odbiór robót będzie 

obejmował także prace odebrane na podstawie protokołów częściowego odbioru robót.   

6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców do faktur przejściowych i faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany 

dołączyć: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowania przez Zamawiającego oraz 

2)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub 

3) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z 

podpisanych z Wykonawcą/podwykonawcą umów. 

7. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wedle swego wyboru, ma prawo: 

1) powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę/Podwykonawcę na rzecz 

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy należnego wynagrodzenia lub 

2) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i potrącić równowartość 

kwoty zapłaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 
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8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania 

uwag wynosi 8 dni od dnia doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może: 

1) nie dokonać  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z 

ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony 

będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

W przypadku gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowiązany jest  ujawnić swój numer rachunku bankowego w 

wykazie. 

12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczonej fakturze VAT lub przypadku nie wywiązania się Wykonawcy 

z zobowiązania wynikającego z ust. 11 Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury.  Termin 

zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidłowości. 

Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy 

nie przysługują odsetki z tego tytułu.  

13. Strony ustalają, że za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od wykonawcy 

na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie umowne nie ogranicza w 

żaden sposób prawa zamawiającego do potrącenia ustawowego. 

15. Wykonawca nie może, bez zgody zamawiającego, zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie ____________ lub inna osoba upoważniona 

przez Zamawiającego. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą: 

1) ____________ – kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane nr _______ wydane w dniu ________ r., 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, inżynieryjnej drogowej, 

2) ____________  – posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, 

3) ____________ – posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

4) ____________  – posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej, 

5) ____________ – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i 

elektroenergetycznej. 

3. Przewiduje się możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2, jedynie za uprzednią pisemną zgoda Zamawiającego. 
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4. W przypadku zmiany którejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi 

spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od dnia złożenia wniosku Zamawiającego.  

 

§ 8 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda w formie pisemnej nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty 

budowlane.  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 3 dotyczą także Podwykonawcy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 

lub każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 

sporządzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie 

przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa 

się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany 

do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeżeli Zamawiający w  terminie 14 dni od dnia otrzymania 

umowy o podwykonawstwo nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 

wprowadzenie zmian. 

7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową, 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca  

z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania robót budowlanych, 

4) termin zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy (za zakres zlecony Podwykonawcy), 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł.   

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 7. Załącznikiem do 

umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 
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10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców. 

11. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego  

w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy  

i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie spowoduje naliczenie kary umownej, o 

której mowa w § 13 ust. 1 pkt 9, i może spowodować odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać do dokumentacji projektowej prawa autorskie osobiste i majątkowe, 

oraz, że prawa te nie zostaną ograniczone lub zbyte. 

2. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wolna od wad prawych, nieobciążona roszczeniami i 

prawami osób trzecich, a korzystanie z niej nie będzie stanowiło naruszenia praw osób trzecich. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich. 

3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułów określonych powyżej, Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę, który zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w stosunku do osoby trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pokryć szkody poniesione 

przez Zamawiającego z tego tytułu. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, Wykonawca wraz z odbiorem wykonanej dokumentacji 

projektowej przenosi na Zamawiającego własność przekazanych egzemplarzy i nośników, prawa autorskie majątkowe 

do tej dokumentacji na następujących polach eksploatacji: 

1) używanie, utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, zmiany; 

2) zwielokrotnianie określoną techniką - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera; 

4) publiczne odtworzenie, wystawienie, udostępnienie, wyświetlenie; 

5) nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

6) wykorzystania w całości lub części utworu; 

7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy. 

5. W ramach przejętych praw autorskich majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy 

i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 

i ilościowych: 

1) wykorzystywać wykonane prace lub ich dowolne części do prezentacji, w szczególności na stronach internetowych; 

2) zwielokrotniać wykonane prace lub ich dowolne części dowolną techniką; 

3) użytkować wykonane prace lub ich dowolne części na własny użytek, w tym przekazywać dokumentacje w całości 

lub ich dowolne części, a także ich kopie stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy realizacji przedsięwzięć 

Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do realizacji tych przedsięwzięć; 
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4) dokonywać zmian wynikających z potrzeby, w szczególności: zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania 

materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dedykowanego dla 

przedmiotowej inwestycji przez cały okres obowiązywania umowy na kwotę równą wynagrodzeniu umownemu. 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca w terminie 5 dni od dnia 

zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu polisę, o której mowa w ust. 1, wraz z dowodem opłaty składki. W przypadku 

nie przedłożenia Zamawiającemu polisy Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym 

upłynął termin na dostarczenie polisy. 

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wykonawca - bez wzywania przez zamawiającego 

zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu, przed jego wygaśnięciem, oryginał dokumentu potwierdzającego 

zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymaganą przez zamawiającego wysokością sumy gwarancyjnej oraz 

zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostały okres obowiązywania umowy. 

4. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ust. 2, przed wygaśnięciem jego ważności, 

wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonanie przedmiotu umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia, 

a zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. 

5. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do 

rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogące powstać w wyniku działań lub zaniechania działań przez 

podwykonawców. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i 

franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

 

§ 11 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ____ % ceny całkowitej podanej w 

ofercie w kwocie: _________ zł (_______________________),w formie: _____________. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zapisami art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu _____ miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia przekazania całości 

przedmiotu  umowy protokołem końcowym odbioru robót.  

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonywania co najmniej jednego przeglądu gwarancyjnego w roku, 

2) ponoszenia wszelkich kosztów obsługi gwarancyjnej,  

3) bezpłatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 6. 

3. W razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ofercie Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu 

podmiotowi a koszt usunięcia wad pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności wskazanych w § 14 wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w 

stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo, jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. Czas usunięcia zgłoszonej wady wynosi 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia wady. 
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§ 13 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek Stronę  od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w 

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, 

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 - w 

wysokości  1000 zł za każdy dzień zwłoki, 

3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 1000  zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 

dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 12 ust. 6, 

4) za nieprzedłożenie lub przedłożenie z przekroczeniem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 5 lub przedłożenie po 

wprowadzeniu Podwykonawcy na teren robót, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem  są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości  4 000 złotych za każde zdarzenie, 

5) za nieprzedłożenie lub przedłożenie z przekroczeniem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 6 i 8 lub po wprowadzeniu 

Podwykonawcy na teren robót, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany - w wysokości 4 000 złotych za każde zdarzenie, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bądź 

nieudokumentowanie zapłaty zgodnie z § 6 ust.6 - w wysokości  10% złotych za każde zdarzenie, 

7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -  

w wysokości 4000 zł należnego im wynagrodzenia, 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie - w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie, 

9) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami umowy w terminach umownych – w wysokości 2 000 złotych za każde 

zdarzenie, 

10) za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w § 3 ust. 1 osób niezatrudnionych  

na podstawie umowy o pracę bądź niewskazanych w wykazie, o którym mowa w § 3 ust. 2  – 2 000 zł  

za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający 

podczas kolejnych kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) 

11) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 – 2 000 zł za każdy przypadek, 

12) za niewprowadzenie do umów z Podwykonawcami zapisów, o których mowa w § 8 ust. 7 – 500 zł  

za każdy przypadek, 

13) za niewykonanie przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 - w wysokości 4 000 zł  

za każde niewykonanie przeglądu, 

14) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 10 - w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki, 

15) za zwłokę w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub kosztorysu ofertowego – w wysokości 500 zł 

za każdy dzień zwłoki. 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Zamawiający może dochodzić na warunkach ogólnych odszkodowań przewyższających wartość kar umownych. 

 

§ 14 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  

na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji umowy o taką ilość dni,  

w jakiej wystąpiły wskazane okoliczności oraz usuwanie ich skutków, w związku z: 
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a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania 

zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek warunków klimatycznych: (gwałtowne opady deszczu, 

gradobicie, śnieżyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie odbiorów, przez okres powyżej 4 dni, 

c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 

d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy  

Wykonawcy, 

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy (koniecznością wykonania robót dodatkowych lub 

robót zamiennych; koniecznością wykonania robót przez innego Wykonawcę w miejscu wykonywania prac 

budowlanych), 

2) zmiany osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 7 ust. 2 – w sytuacji kiedy wymiana  

ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie tych osób. 

Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej muszą spełniać warunek zdolności technicznej lub 

zawodowej określony w SIWZ, 

3) zwiększenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 7 ust. 2 – w sytuacji kiedy zmiana ta 

będzie konieczna do prawidłowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamówienia. Wskazane osoby muszą 

spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SIWZ, 

4) zmniejszenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 7 ust. 2 – w sytuacji kiedy zmiana ta 

będzie spowodowana przyczynami losowymi niezależnymi od Wykonawcy, a warunek zdolności technicznej lub 

zawodowej określony w SIWZ, będzie spełniony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia 

robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikającą 

ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną 

poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku 

np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu  (wybór publikacji przez 

Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. zachodniopomorskiego, 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. zachodniopomorskiego, 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen 

rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie 

dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o którym mowa w § 2 

ust. 9. 

3. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z 

uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 2, na 

wynagrodzenie Wykonawcy.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, zostaną wprowadzone aneksem, który będzie obowiązywał od dnia jego podpisania 

i będzie obejmował wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2, lecz nie wcześniej 

niż od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.  

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§ 15 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia 

wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych  

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia 

doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót w umownym terminie 

albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót 

budowlanych, 

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót budowlanych, poza mającymi na celu ochronę życia  

i własności i zabezpieczyć przerwane roboty oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego, 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. 

3. W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy przez 

wykonawcę Zamawiający może zlecić te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

4. W terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczonych, według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych. 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia  

od umowy. 

§ 16 

Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1123, z późn. zm.), ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie 

realizacji inwestycji.   

§ 17 

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy  

dla Zamawiającego. 

§ 18 
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Integralną część umowy stanowi SIWZ i oferta Wykonawcy. 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

ustawy  z  dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane  (Dz. U.  z  2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i ustawy Prawo  zamówień  

publicznych. 

§ 20 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

    Wykonawca                                            Zamawiający     


