UMOWA NR ...,

Wdniu oo, 2022 r. w Biatogardzie pomiedzy:
Miastem Bialogard (Urzad Miasta Bialogard 78-200 Biatogard, ul. 1 Maja 18), NIP 672-100-18-14, zwanym dalej
,<Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Emili¢ Bury - Burmistrza Biatogardu.

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — lwony Kubiak,

a
.................................... yzsiedzibgw .........przyul o NIP
REGON ......cooviiiiiien, , zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sgdowym, prowadzonym przez Sad Rejonowy
Wi, Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nUMerem ............cccoeeveieiineninnennnn. , zwang w dalszej czesci

umowy ,Wykonawcg”, w imieniu i na rzecz, ktorej dziata .........cccevvreiiiiiiiiiinine ,

za$ wspolnie zwanymi w dalszej czesci umowy ,Stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1, na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg

Pzp”, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi ulicy
Grunwaldzkiej (odcinek od skrzyzowania z ul. 1 Maja do skrzyzowania z ul. W. Sikorskiego) w Bialogardzie ” (na
terenie dziatek ewid. nr: 499, 467, 712, obr. 0006 m. Biatogard ), obejmujgcej przebudowe istniejgcej nawierzchni jezdni,
chodnikdéw, zjazdéw publicznych i indywidualnych, powierzchni utwardzonej i powierzchni zielonej, budowe kanalizaciji
deszczowej — dofinansowanej z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég - czes¢ |, oraz budowe kanalizacji deszczowej
drogi wewnetrznej wraz z przebudowg nawierzchni drogi, chodnika, parkingéw przy ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 495/1 i nr
499 obr. 0006 m. Biatogard) — czes¢ I, zwanej dalej ,przedmiotem umowy”.

2. Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w czesci | obejmuje:

1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;

2) opracowanie i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu;

3) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe — mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni, rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych-z ptyt
betonowych, rozebranie podbudowy, obrzezy, kraweznikéw i faw betonowych;

4) roboty ziemne - korytowanie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechaniczne profilowanie i zageszczanie
podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (ze wzgledu na warunki gruntowe, wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie ofertowej mozliwe koszty zwigzane z zabezpieczeniem
i odwodnieniem wykopow np. poprzez pompowanie wody z wykopu);

5) doswietlacze okien piwnicznych — wsypy piwniczne;

6) obramowanie drogi —tawa pod oporniki betonowe, oporniki betonowe wtopione 12 x 25 cm, fawa pod krawezniki z
oporem, krawezniki betonowe wystajgce 15x30 cm, krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm, tawa pod obrzeza
z oporem, obrzeza betonowe 30x8 cm;

7) chodniki i cigg pieszo jezdny — warstwa wyréwnawcza, podbudowa z kruszywa famanego, nawierzchnia z kostki
betonowej szarej i czerwonej grubosci 6 cm;

8) zjazdy indywidualne — warstwy wyréwnawcze, podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia z kostki betonowe;j

grafitowej i czerwonej grubosci 8 cm;



9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)
26)

27)

powierzchnia z ptyt azurowych — warstwa wyréwnawcza, podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia z ptyt
betonowych azurowych o grubosci 8 cm. z wypetnieniem piaskiem;

jezdnia — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 20 cm., podbudowa z kruszywa tamanego
warstwa dolna grubos$ci 10 cm po zageszczeniu, podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gorna grubosci 10 cm
po zageszczeniu;

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych — warstwa wigzaca grubosci 5 cm;
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych — warstwa Scieralna grubosci 4 cm;
zjazdy publiczne — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa tamanego warstwa
dolna grubosci 10 cm po zageszczeniu, podbudowa z kruszywa famanego warstwa gorna grubosci 10 cm po
zageszczeniu, nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej — warstwa wigzgca grubosci 5 cm,

nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej — warstwa Scieralna grubosci 4 cm;

studnie — regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych, regulacja pionowa dla wtazow
kanatowych;
powierzchnia zielona — reczne roz$cielenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawnikéw dywanowych;

stata organizacja ruchu — stupki do znakow z rur stalowych o $r. 70 mm, tarcze znakéw drogowych ptaskie, reczne
malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych;

roboty przygotowawcze i ziemne w zakresie kanalizacji deszczowej — roboty pomiarowe, wykopy oraz przekopy,
umocnienie pionowych scian wykopow, wywoz ziemi, igtofiltry;

roboty montazowe — podsypka piaskowa, studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm, studzienki
Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm., studzienki wlazowe z tworzyw sztucznych o sr. 1000
mm, przejazdowa przepompownia sciekow deszczowych z polimerobetonu Dn 2000, kanaty z rur PVC tgczone na
wcisk o $r. zewn. 315 mm, kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm, kanaty z rur PVC tgczone na
wcisk o §r. zewn. 110 mm, préby szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 315 mm., 160 mm., i 110 mm.;

obsypka rurociagu, zasypanie wykopdw i zageszczenie nasypow;

roboty ziemne i rozbidrkowe w zakresie instalacyjno-inzynieryjnym — demontaz stupéw oswietleniowych, kopanie
koparkami rowéw dla kabli o gteb. do 0,6 m, szer. do 0,4 m i 0,6 m dla kabli oswietleniowych i kanatu
technologicznego;

montaz skrzynek, ukladanie kabli, uktadanie rur ochronnych z PCV;

montaz i stawianie stupow oswietleniowych, montaz wysiegnikéw rurowych o dt. 0,5 m i 1,5 m, montaz opraw
oswietlenia zewnetrznego;

podtaczenie przewoddw, montaz uzioméw, badanie linii i pomiar rezystencji izolacji elektrycznej, podtgczenie do
sieci instalacji o$wietlenia miejskiego. Dla zachowania ciggtosci sieci oéwietleniowej EOS nalezy dwa stupy o
numerach 12/9/1 i 12/10/1 na ul. Sikorskiego zasilane z obwodu likwidowanej ul. Grunwaldzkiej, zasili¢ ze stupa nr
2/5 na ul. Lelewela obwdd stacji TO-10778 poprzez utozenie nowego odcinka linii kablowej od stupa 12/10/1 do
stupa 2/5 YAKXs 4x35, zgodnie z warunkami technicznymi 1/UD-k/GP/2021 wydanymi przez Energa Oswietlenie
zdnia 11.01.2021 r.

budowa i montaz kanalizacji kablowej z rur HDPE kanatu technologicznego;

regulacja wlazéw, wpustow i studzienek;

inwentaryzacja istniejagcych urzgdzen w pasie drogowym w obecnosci gestorow przed rozpoczeciem robot oraz
uzyskanie oswiadczen o nie wnoszeniu przez nich uwag do wykonanych robét po zakonczeniu prac;

wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120 cm — tre$¢ ustalona z Zamawiajgcym.;



3. Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania przy przebudowie nawierzchni jezdni, chodnika,

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

parkingéw (czes¢ Il) obejmuje:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — przebudowa ulicy wewnetrznej;

roboty rozbiérkowe — rozebranie taw z oporem, kraweznikéw, obrzezy, chodnikéw, wysepek przystankowych i
przejs¢ dla pieszych, nawierzchni z ptyt drogowych;

roboty ziemne — koryto pod chodniki z transportem ziemi na odl. 5 km., roboty ziemne w gruncie kat. lll-IV,
profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

roboty kraweznikowe — fawa zwykia pod krawezniki, fawa betonowa z oporem z betonu C 12/15, krawezniki
betonowe na podsypce cementowo-piaskowym, krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm, obrzeza betonowe o
wymiarach 20x6 cm na podsypce;

podbudowa — warstwa odsgczajgca o gr. po zageszczeniu 10 cm, warstwa odsgczajagca z pospotki, podbudowa z
kruszywa tamanego grubosci 20 cm o frakcji od 0,00 do 31,5 mm pod jezdnie;

nawierzchnie — chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej, parking z kostki
betonowej typu 10 grubosci 80 mm na podsypce piaskowo-cementowej z pasami segregacyjnymi koloru
czarnego, nawierzchnie z kostki betonowej typu podwojny teownik grubosci 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej, regulacja pionowa kratek sciekowych, regulacja pionowa wilazéw kanatowych, regulacja zaworéw
wodociggowych i gazowych, czarna folia izolacyjna;

Zielen — reczne przekopanie gleby, pozyskanie ziemi urodzajnej, reczne rozscielenie ziemi, wykonanie trawnikow
dywanowych siewem z nawozeniem, pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych.

roboty przygotowawcze i ziemne przy budowie sieci kanalizacji deszczowej — roboty pomiarowe, wykopy oraz
przekopy, umocnienie pionowych $cian wykopow, igtofiltry;

roboty montazowe — podsypka piaskowa, studzienki z tworzyw sztucznych, studzienki sciekowe z gotowych

elementow betonowych;

10) potaczenie kanalizacji z siecig w ulicy Grunwaldzkiej;

11) proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych;

12) obsypka rurociggu, zasypanie wykopow i zageszczenie nasypow;

13) przestawienie istniejgcej lampy o$wietlenia ulicznego wg. wskazan Zamawiajgcego;

14) wymiana i regulacja istniejgcej studni zbierajgcej — 1 szt.

15) odtworzenie oznakowania poziomego;

16) inwentaryzacja istniejgcych urzgdzen w pasie drogowym w obecnosci gestoréw przed rozpoczeciem robot oraz

uzyskanie oswiadczen o nie wnoszeniu przez nich uwag do wykonanych robét po zakonczeniu prac.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawierajg zatgczniki do specyfikacji warunkéw zamowienia:

1)  projekty budowlane,

2)  przedmiary robot;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie SWZ i nie wnosi zastrzezen co do jego zakresu oraz, ze uwzglednit w cenie

oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie umowy.

6. W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu zaméwienia przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit

w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot

zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie



niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty te
w dalszej czesci umowy nazywane sg ,;obotami zaniechanymi”.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§2

. Wykonawca os$wiadcza, ze ma wystarczajgce doswiadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sie nalezycie wykonaé przedmiot umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy i przepisami prawa,
harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich i bezpieczenstwa przeciwpozarowego, oraz zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru (lub innej osoby upowaznionej przez zamawiajgcego).

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji rob6t budowlanych (na koszt Wykonawcy) nalezy, w szczegélnosci:

1) zorganizowanie zaplecza robot oraz urzgdzenie i zabezpieczenie na wiasny koszt terenu budowy (koszty biezgce;j
eksploatacji sieci wodociggowej, elektrycznej, itp., podczas realizacji przedmiotu umowy, bedzie ponosi¢
Wykonawca),

2) sporzgdzenie przed rozpoczeciem robét budowlanych planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

4) zapewnienie na terenie budowy oraz terenach przylegtych nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepisow
bhp, ochrony obiektéw i sieci znajdujgcych sie na terenie robdt,

5) ochrona istniejgcych obiektdw naziemnych oraz urzgdzen uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia
zabezpieczenie przed uszkodzeniem zgodnie z wytycznymi i utrzymanie w nalezytym stanie technicznym.

6) zgtaszanie inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie dopetni tego
obowiagzku jest zobowigzany odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

7) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, harmonogramem rzeczowo-finansowym przediozonym Zamawiajgcemu
oraz oddanie przedmiotu umowy w terminie,

8) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz sktadowanie urzgdzen
i materiatébw w sposdb nie powodujacy kolizji,

9) przed wbudowaniem kazdego materialu - zlozenie do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru wniosku
materialowego, dla wszystkich materiatldw, przedstawienie Zamawiajagcemu atestow i certyfikatow
potwierdzajgcych ich wlasciwosci;

10) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji,

11) materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 7 km,

12) drewno pozyskane z wycinki nalezy przekaza¢ protokolarnie Zamawiajgcemu zgodnie z Zarzadzeniem
Burmistrza Biatogardu nr 112/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem
pochodzgcym z drzew usuwanych z terenu nieruchomosci stanowigcych wtasnosc¢ lub przedmiot uzytkowania
wieczystego Miasta Biatogard.

13) zorganizowanie budowy w sposéb zapewniajgcy odbiér odpadéw komunalnych z sgsiadujgcych nieruchomosci

(wyznaczenie miejsca lub miejsc, do ktérych wtasciciele nieruchomosci bedg mogli swobodnie przetransportowac

4



pojemniki z odpadami w dniach ich odbioru, zgodnych z rocznym harmonogramem i poinformowanie o tym
wszystkich wtascicieli nieruchomosci) lub odbiér i transport tych odpadéw we witasnym zakresie,

14) stosowanie sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentaciji
i wprowadzania robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych,

15) skompletowanie wszystkich wynikdw badan, pomiarow, Swiadectw jakosci, certyfikatow, kart gwarancyjnych,
schematow i instrukcji przed zgtoszeniem robét do odbioru,

16) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

17) wykonanie dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz w porozumieniu z Zamawiajgcym w przypadku
watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci robdt Ilub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw
w przypadku wynikéw negatywnych,

18) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe,

19) po zakonczeniu robdét budowlanych doprowadzenia terenu przylegajacego do terenu budowy do stanu
pierwotnego, uporzadkowanie terenu budowy, oznakowanie zgodnego ze statg organizacja ruchu i przekazanie go
Zamawiajgcemu,

20) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wystapieniu zdarzen lub okolicznosci, ktére moga utrudni¢ terminowg
realizacje czesci lub catosci przedmiotu umowy, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od daty wystapienia zdarzenia,

21) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢

w petnej wysokosci.

. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot
budowlanych, zwany dalej ,harmonogramem”, w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, w formie pisemnej
i elektronicznej (edytowalnej), w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram musi zawiera¢ opis podziatu przedmiotu umowy na etapy, kolejno$¢ wykonywania prac, czas ich trwania
i warto$¢ kazdego etapu przedmiotu umowy. Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram bedzie stanowit podstawe
do oceny przez Zamawiajgcego procentowego udziatu zakoriczonych i odebranych robét stanowigcych podstawe do
wystawienia faktur czesciowych za wykonane roboty budowlane oraz biezgce monitorowanie postepu prac.
Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac oraz wptywu
tego postepu na powigzania z innymi pracami, a takze na kazde Zzadanie Zamawiajgcego. W uaktualnionym
harmonogramie nalezy rowniez uwzgledni¢ zmiany kolejnosci wykonywania prac.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od dnia podpisania
umowy, kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji, o ktérej mowa w §15. Bedzie on takze podstawg do rozliczania dodatkowych
robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu umowy w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 5 ust. 5 - 7 umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego niezwtocznie o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wplyw na
realizacje przedmiotu umowy, jako$¢ prac, opdznienia planowanej daty zakornczenia realizacji przedmiotu umowy oraz
do wspotdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy innej osobie bez zgody

Zamawiajgcego.



§3

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do zatrudnienia,

na okres realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace budowlane w branzy:

a) drogowej,

b) sanitarnej,

c) elektroenergetycznej
Wymadg nie dotyczy nastepujgcych osob: kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw
materiatéw budowlanych.

2. Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, przekaze Zamawiajgcemu wykaz osodb, ktére
beda realizowaé przedmiot umowy, z wyraznym wskazaniem osdéb, ktére bedg wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, wraz z odwiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych os6b. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania
wykazu i przekazywania aktualizacji w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana os6b wskazanych w
wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

3. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia przekazania
wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawi¢, wskazane w wezwaniu dowody zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osoéb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ w
celu potwierdzenia zatrudnienia nastepujgcych dokumentow:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika, w tym zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgcego opfacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy oraz poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen.

4. Pracodawcg musi by¢ Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgtoszony zgodnie z zapisami umowy
i przepisami Pzp.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét w celu zweryfikowania
faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 1 czynnos$ci sg osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktérym mowa w
ust. 2.

6. Brak przedtozenia wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 3, dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy lub zwtoka w ich przekazaniu przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy.

7. Jezeli na terenie budowy bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umowne;j
2 000 zt za kazdy taki przypadek.



§4

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Strony dokonajg protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 3 dni przed dniem rozpoczecia wykonywania
robot budowlanych, chyba ze w tym terminie przekazanie nie zostanie wykonane - w takim przypadku za dzien

przekazania uznaje sie ostatni dzien tego terminu. Z tym dniem Wykonawca uprawniony jest do objecia terenu budowy.

3. O wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie.

10.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie prac
stanowigcych przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego wykonanych prac w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o gotowosci wykonawcy do odbioru i dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej
i prawidtowej dokumentacji powykonawcze;.

W przypadku braku kompletnosci lub nieprawidtowosci dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawce,
Zamawiajgcy wyznaczy termin uzupetnienia tej dokumentag;ji.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong
w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwac odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia
prob lub sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos$¢, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia
wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Brak pokrycia przez Wykonawce kosztow z tym zwigzanych
uprawnia Zamawiajgcego do pokrycia ich z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania tych elementéw z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad,
a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich

powstaniu.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty Wykonawcy tacznego
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy w wysokosci .............. zt brutto (stownie: ),
w tym za czesc¢ | (obejmujgcg przebudowe drogi ulicy Grunwaldzkiej , dofinansowang z Rzgdowego Funduszu Rozwoju
Drog) W WySOKOSCi .vevveeeicienen zt brutto (stownie: ),



w tym za czes$¢ Il (obejmujgcg budowe kanalizacji deszczowej drogi wewnetrznej wraz z przebudowg nawierzchni drogi,
chodnikéw, parkingéw przy ul. Grunwaldzkiej realizowang ze srodkéw wiasnych Miasta) w wysokosSci ................... zt
brutto (stownie: ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
wszelkie opfaty, ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikbw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty
i stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac
w ramach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w umowie.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych) sposob obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w § 13 ust. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy, w wyniku rezygnacji (robot zaniechanych) moze ulec zmniejszeniu do 20%
w odniesieniu do wynagrodzenia umownego.
W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy
Zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza przedmiot umowy, (zamowienia
podstawowego), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot
zatwierdzony przez Strony. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione sa przestanki, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentac;ji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego oraz
jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, odbywato sie bedzie na podstawie faktury

wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura ptatna bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace

zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, a ilosci
wykonanych robét - z ksigzki obmiaru,

2) wprzypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, roboty te beda rozliczone
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys
ten bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatazenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegotowej,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposdb, o ktérym mowa w lit. a, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

c) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach, a w przypadku ich
braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.



§6
1. Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci czesciowe, w tym za wykonanie robét budowlanych wykonanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a takze ptatno$¢ koncowg — po wykonaniu catosci prac objetych umowa.
2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robot

okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 5.

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego, potwierdzajgcy wykonanie catego
przedmiotu umowy. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoty czesciowego odbioru robét, o ktérych mowa
w ust. 2, stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robot. Przedmiotowe protokoty nie
stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan, w zwigzku z czym
ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogotu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru korncowego. Koncowy odbiér robét bedzie obejmowat
takze prace odebrane na podstawie protokotow czesciowego odbioru robaét.

5. Do kazdej faktury czesciowej oraz koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé wykaz podmiotow, ktére
wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres
robot, dostaw i ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ziotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna
wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury.

6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow do faktur przejsciowych i faktury koncowej
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego oraz:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub

2) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych wynikajgcych
z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawcg umow.

7. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy wedle swego wyboru, ma prawo:

1) powstrzymaé sie z zaptata Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce/Podwykonawce na rzecz
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub

2) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i potrgci¢ rownowarto$é
kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania
uwag wynosi 8 dni od dnia doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.
10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



11. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym
w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie
ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony
w wykazie. W przypadku gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawni¢ swoéj numer rachunku
bankowego w wykazie.

12. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w doreczonej fakturze VAT lub przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy
z zobowigzania wynikajgcego z ust. 11 Zamawiajgcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatnos¢ faktury. Termin
zaptaty wynagrodzenia ulega przediuzeniu o okres, w ktérym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidiowosci.
Wstrzymanie wypftaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajacego opdznienia i Wykonawcy
nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

13. Strony ustalaja, ze za dzien zaptaty bedg traktowac¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pienigzne nalezne od wykonawcy
na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, przy czym potrgcenie umowne nie ogranicza
w zaden sposob prawa zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

15. Wykonawca nie moze, bez zgody zamawiajgcego, zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§7

1. Obowigzki inspektora nadzoru petni¢ bedzie osoba wskazana przez Zamawiajgcego.
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:
1) — kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
2) — posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.
3) — posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
instalacyjno-inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 2, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
4. W przypadku zmiany ktorejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2, nowa osoba powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi
spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia.
5. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz

14 dni od dnia ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§8
1. Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, poda w formie pisemnej nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty

budowlane.
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Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

4. Obowigzki, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczg takze Podwykonawcy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy

10.

11.

12.

13.

14.

lub kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy lub jego zmiany, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o kibrym mowa w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci sprzeciw do umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie sprzeciwu uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany jest przedstawié

Zamawiajgcemu zawarte umowy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt.

Jezeli, w przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcéw.

Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego

w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejscia na teren budowy

i rozpoczecia robét, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie spowoduje naliczenie kary umownej,

o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 6, i moze spowodowac odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 427 ust 4 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej dla przedmiotowej inwestycji
przez caty okres obowigzywania umowy na kwote rowng wynagrodzeniu umownemu.

Polisa ubezpieczeniowa powinna zawiera¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, z rozszerzeniem
ubezpieczenia o odpowiedzialno$¢ za podwykonawcow oraz odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom
ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku przy pracy.

. Wymédg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w ust. 1, wraz z dowodem optaty sktadki. W przypadku
nie przedtozenia Zamawiajgcemu polisy Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
uptynat termin na dostarczenie polisy.

. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca - bez wzywania przez zamawiajgcego
zobowigzany jest przedtozy¢é zamawiajgcemu, przed jego wygasnieciem, oryginat dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang przez zamawiajgcego wysokoscig sumy gwarancyjnej oraz
zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostaty okres obowigzywania umowy.

. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2, przed wygasnieciem jego waznosci,
wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wykonanie przedmiotu umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia,
a zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpic.

. W przypadku wykonania przedmiotu zamowienia przy pomocy Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powstaé w wyniku dziatah lub zaniechania dziatah przez
podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatdéw wtasnych

i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§10

Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. .... zt (stownie: ........ ) w formie .............. .

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poreczenia lub zamiaru

zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowg, ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z

zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych dokumentédw musi wynikaé jednoznacznie, w szczegdlnosci:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
lub usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy
i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione, na pierwsze zadanie Zamawiajgcego
zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzglednia¢ maksymalne
terminy zakonczenia catego przedmiotu umowy, przystgpienia do czynnosci odbioru koricowego oraz terminy, o
ktorych mowa w ust. 5.

Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci

whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli Wykonawca nie wypetni dyspozycji ust. 3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia wartosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zwrdéci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia ostatecznego

odbioru  robot (bez  zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢
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w wysokosci 30% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji,
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

§11

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecy gwarancji na przedmiot umowy, liczac od dnia przekazania cato$ci

przedmiotu umowy protokotem korncowym odbioru robét.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonywania co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w roku przez caty okres gwarancji (w tym pierwszy
nie pézniej niz w ciggu 12 miesiecy od daty zakonczenia inwestycji) przy udziale Zamawiajgcego oraz przestanie
protokotu z przegladu w ciggu 3 dni od wykonania,

2) ponoszenia wszelkich kosztow obstugi gwarancyjnej,

3) bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 6.

. W razie bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w ofercie Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad innemu

podmiotowi, a koszt usuniecia wad pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

5. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci wskazanych w § 14 wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy

w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do
przedituzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo, jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. Czas usuniecia zgtoszonej wady wynosi 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia wady.

§12

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych Zamawiajgcemu z tytutu:

1) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek Strone od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2) zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 - w wysokosci
1000 zi,

3) za nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu o ktérym mowa w § 2 ust. 5 —
w wysokosci 500 zt,

4) zwloki w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 6,

5) za nieprzedtozenie lub przedtoZzenie po wprowadzeniu Podwykonawcy na teren robét, do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 4000
ztotych za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie lub przediozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 i 10 lub po
wprowadzeniu Podwykonawcy na teren robot, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 4000 ztotych za kazde zdarzenie,

7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom badz
nieudokumentowanie zaptaty zgodnie z § 6 ust. 5 i 6 - w wysokosci 2000 ztotych za kazde zdarzenie,

8) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 4000 ztotych,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym przez

Zamawiajgcego terminie - w wysokos$ci 2000 ztotych za kazde zdarzenie,
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10) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami umowy w terminach umownych —w wysokosci 2000 ztotych za kazde
zdarzenie,

11) za oddelegowanie do wykonywania czynnosci wskazanych w §3 wust. 1 oso6b niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnych kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

12) za nieprzedfozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 i 3 — 2000 zt za kazdy przypadek,

13) za niewykonanie przegladu gwarancyjnego, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 - w wysokosci 2000 zt
za kazde niewykonanie przegladu,

14) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 9 - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwioki,

15) za zwloke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub kosztorysu ofertowego — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki.

2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doreczenia zawiadomienia o obcigzeniu karg umowng.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

4. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na podstawie niniejszej umowy
nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na warunkach ogéinych odszkodowan przewyzszajgcych warto$é kar umownych.

§13
1.W sprawie wykonania umowy ze strony Wykonawcy upowazniony jest ..............ccocoveviiiiiiinan —tel
2. W sprawie wykonania umowy ze strony Zamawiajgcego upowaznieni sg:
1) Maciej Myczka — Inspektor ds. Inwestycji Wydziatu Inwestycji i Zamdwien Publicznych — tel. (94) 3579 134, e-mail

maciej.myczka@bialogard.info,

2)Karolina Ulanowska — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Zaméwien Publicznych — tel. (94) 3579 130, e-mail

um.naczelnik.izp@bialogard.info,

§14
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
1) wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu realizacji umowy o takg ilos¢ dni,

w jakiej wystgpity wskazane okoliczno$ci oraz usuwanie ich skutkéw, w zwigzku z:

a) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych z koniecznosci dostosowania
zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

b) brakiem mozliwosci prowadzenia robot na skutek warunkéw klimatycznych: (gwattowne opady deszczu,
gradobicie, $niezyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb (sprawdzen), dokonanie odbioréw, przez okres powyzej 4 dni,

c) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego,

d) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawcy,

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy (m.in. koniecznoscig wykonania robét dodatkowych
lub robét zamiennych; koniecznoscig wykonania robdt przez innego Wykonawce w miejscu wykonywania prac

budowlanych),
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2) zmiany os6b wykonujgcych zaméwienie, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 — w sytuacji kiedy wymiana
ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi, niezaleznymi od Wykonawcy, a lezgcymi po stronie tych osob.
Osoby zastepujace osoby wskazane w ofercie przetargowej muszg spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub
zawodowej okreslony w SWZ,

3) zwiekszenia liczby oséb wykonujacych zamoéwienie, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana ta
bedzie konieczna do prawidtowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamowienia. Wskazane osoby muszg
spetia¢ warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ,

4) zmniejszenia liczby oséb wykonujgcych zamowienie, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana ta
bedzie spowodowana przyczynami losowymi niezaleznymi od Wykonawcy, a warunek zdolnosci technicznej lub
zawodowej okreslony w SWZ, bedzie spetniony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia

robot, ograniczenia zakresu rob6t lub wprowadzeniem rob6t zamiennych. Wykonawca wykona wyceneg robét wynikajaca

ze zmiany sposobu prowadzenia robot oraz robét zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metoda wskazang
ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikow cenotwdrczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez

Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug srednich cen
rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) nakfady rzeczowe — w oparciu 0 Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o ktérym mowa w § 2
ust. 8.

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ziozenia przez Wykonawce wniosku wraz

z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na

wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, zostang wprowadzone aneksem, ktéry bedzie obowigzywat od dnia jego podpisania

i bedzie obejmowat wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 2, lecz nie wczesniej

niz od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§15

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscéuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres dluzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 3 dni roboczych od dnia

doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

15



3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t w umownym terminie
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot
budowlanych,

4) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasno$ci i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢é w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) niezwlocznie, a najpozniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy przez Zamawiajgcego,
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

3. W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robd6t budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy przez
wykonawce Zamawiajgcy moze zlecic te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczonych, wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

5.  Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

§16
Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy 2z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021, poz. 1973), ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. =z 2022 r. poz. 699) oraz ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ) Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie odpadow powstatych w trakcie realizaciji

inwestyciji.

§17
Spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

dla Zamawiajgcego.

§18

Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ i oferta Wykonawcy.

§19
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W sprawach nieuregulowanych umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) i ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019).

§ 20

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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