Zatqcznik - projekt umowy
UMOWANR .....ccccevuene

zawarta w dniu ............... 2022 r. w Biatogardzie pomiedzy:

Miastem Biatogard (Urzad Miasta Biatogard 78-200 Biatogard, ul. 1 Maja 18), NIP 672-100-18-14, zwanym dalej
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Burmistrza Biatogardu — Emilie Bury, przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta Biatogard,

............... , wpisanym do ......... pod numerem .........,, z siedzibg w ......... ul. ........., zwanym dalej ,Wykonawcg”,
w imieniu i na rzecz, ktérej dziata: ......... ,

za$ wspolnie zwanymi w dalszej czesci umowy ,, Stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy,
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 z pdin. zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp” (dalej: ,przetarg”), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych polegajacych na modernizacji dachéw dwéch

budynkdow Szkoty Podstawowej nr 3 (nr ewid. 227 i 235) przy ulicy Chopina nr 8 w Biatogardzie na terenie dziatki

nr 31 obreb 0009 Biatogard, przez wykonanie metoda natryskowa dodatkowej wodoodpornej warstwy izolacji z

polimocznika na podstawie wykonanej dokumentacji.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy i nie wnosi zastrzezen co do jego zakresu oraz ze

uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie umowy.

1. W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu zamdwienia przyjmuje sie, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego
dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany tresci przedmiotowej specyfikacji warunkéw zamdwienia,
zwanej dalej ,,SWZ”.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Roboty te w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§2.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajgce doswiadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy
oraz zobowigzuje sie nalezycie wykona¢ umowe.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy i przepisami
prawa, harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi normami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa oséb trzecich i bezpieczerstwa
przeciwpozarowego oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru (lub innej osoby upowaznionej przez
Zamawiajacego).

3. Do obowigzkéw wykonawcy w zakresie realizacji robdét budowlanych (na koszt Wykonawcy) nalezy,
w szczegolnosci:

1) zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do przejecia placu budowy;
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2)
3)
a)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

sporzadzenie - najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
w procesie robdt budowlanych (BiOZ);

zapewnienie materiatéw, energii (i innych mediéw), urzadzen i sprzetu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy;

dostarczenie wszelkich niezbednych fabrycznie nowych, pozbawionych wad materiatéw, stanowigcych
przedmiot umowy;

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy;

wyznaczenie obszaru odziatywania i oznakowanie terenu budowy;

ochrona istniejacych obiektdw naziemnych oraz urzadzen uzbrojenia na terenie budowy i utrzymanie
w nalezytym stanie technicznym;

okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, certyfikatdw zgodnosci z normami, aprobatami lub
specyfikacjami technicznymi, okreslonymi w SWZ wraz z zatgcznikami, kazdego uzywanego wyrobu;
zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji przedmiotu zamodwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji;
przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbioréw, koniecznych do
dokonania korncowego odbioru robdt;

utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu zamdéwienia w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

uczestniczenie w czynnosciach odbioru koricowego;

w terminie nie pdziniejszym niz w dniu odbioru korcowego robdt, uporzadkowanie terenu
wykonywanych prac, jego zaplecza, jak réwniez sgsiadujacych nieruchomosci zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych,
w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentdéw terendw, drdég, nawierzchni lub instalacji;
dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie korncowego odbioru robdt (po
zweryfikowaniu kompletnosci i poprawnosci przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego) oswiadczenia
kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg projektowsy, obowigzujgcymi
przepisami i normami, dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie wbudowanych materiatéw do
obrotu, a takze ich powszechnego stosowania w budownictwie, protokotéw z przeprowadzonych przez
wykonawce préob technologicznych i innych wymaganych badan, swiadectw jakosci, certyfikatow,
atestow,

usuwanie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie
gwarancyjnym;

informowanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni od powziecia wiadomosci:

a) o terminie zakonczenia robdt podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych - o ile wykonawca nie
dopetni tego obowiazku, jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonac odpowiednie odkrycia, otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego,

b) o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

c) o dostrzezonych brakach lub btedach w dokumentacji i zwigzanej z tym koniecznosci dokonania
zmiany i uzupetnien,

petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcéw.

4. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowac¢ Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogg miec

wptyw na realizacje przedmiotu umowy, jakos$¢ prac, opdznienia planowanej daty zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy oraz do wspotdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzieé

zapobiegajgcych zagrozeniom.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy innej osobie bez

zgody Zamawiajgcego.
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§3.
Harmonogram
. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i dostarczy¢é Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy,
zwany dalej ,,harmonogramem” w formie pisemnej i elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym z
zamawiajacym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram musi zawierac opis podziatu przedmiotu umowy na etapy, kolejnos¢ wykonywania prac, czas
ich trwania i wartos¢ kazdego etapu przedmiotu umowy. Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram
bedzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajgcego zakoriczonych i odebranych robét stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury czesciowej.
Harmonogram zostanie okreslony na podstawie opisu przedmiotu zamowienia, oferty Wykonawcy oraz
przedmiaréw robot i kosztoryséw.
Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac oraz
wptywu tego postepu na powigzania z innymi pracami, a takze na kazde zgdanie Zamawiajacego.
. W uaktualnionym harmonogramie nalezy réwniez uwzgledni¢ zmiany kolejnosci wykonywania prac.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu harmonogramu w terminie lub w przypadku

braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, strony uznajg obowigzujgcy forme ptatnosci po zakonczeniu
catego zadania i odbiorze koricowym inwestycji.

§4.
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzani sg do
zatrudnienia, na okres realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace
budowlane w branzy dekarskiej.

Wymodg nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujgcych budowa, dostawcédw materiatéw budowlanych.
Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, dotyczacych realizacji zadania, zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b, o ktérych
mowa w ust. 1.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a)
b)
c)

zadania dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w. wymogoéw,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony),

c) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Jezeli na terenie budowy bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone
przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw,
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Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
tytutem kary umownej 2000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtoszony zgodnie z zapisami
umowy i przepisami Pzp.

§5.
Terminy
. Termin wykonania robo6t budowlanych ustala sie na 60 dni od podpisania niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zgtoszenia o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 w terminie 2 dni

roboczych od podpisania umowy. Strony dokonajg protokolarnego przekazania terenu robét w terminie do 5
dni roboczych od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przejecia terenu robét chyba, ze w
tym terminie przekazanie nie zostanie wykonane —w takim przypadku za dzien przekazania uznaje sie ostatni
dzien tego terminu. Z tym dniem Wykonawca uprawniony jest do objecia terenu robét. Do zgtoszenia o
gotowosci do przejecia placu budowy Wykonawca zataczy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu zamdwienia, obejmujacy caty zakres zamdwienia, sporzagdzony w zgodzie z zapisami § 3 umowy.
. O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne wykonanie prac
stanowigcych przedmiot umowy, potwierdzone oswiadczeniem kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robot budowlanych z projektem oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koricowego wykonanych prac w terminie 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o gotowosci Wykonawcy do odbioru i dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej

i prawidtowej dokumentacji powykonawczej.

. W przypadku braku kompletnosci lub nieprawidtowosci dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez

Wykonawce, Zamawiajgcy wyznaczy termin uzupetnienia tej dokumentacji.

. Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole

odbioru korcowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,

uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb

i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania

robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb lub sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé,

a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak wptywajg na
estetyke wykonania lub na jako$¢ techniczng lub uzytkowa przedmiotu umowy, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania tych elementéw z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni
termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

10. Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty powiadomienia wykonawcy o

ich powstaniu.
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§6.

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty
wykonawcy tacznego wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy w
WYSOKOSCI ceeereruerarsansnnes zt brutto (StoWNie: eeeveecrcerreececeeeens ) wraz z podatkiem od towardéw i ustug.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym wszelkie optaty, ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty
i stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac
w ramach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1.
Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w umowie.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
(robdt zaniechanych) sposdb obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszonymiw & 15 ust. 2 pkt 5i 6.
W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli gdyby
zamawiajacy zlecit wykonawcy wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot umowy (zamowienia podstawowego), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz
rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét zatwierdzony przez Strony. Protokoét
ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione sg przestanki, o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot — o ile jest to niezbedne dla
ich prawidtowego wykonania — musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowe;j
opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego oraz
jego aktami wykonawczymi;

2) rozliczanie dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 5, odbywato sie bedzie na
podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura ptatna bedzie w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 3 ust.
3, ailosci wykonanych robét - z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, roboty te bedga rozliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez wykonawce i zatwierdzonego przez zamawiajgcego;

3) kosztorys, o ktérym mowa w pkt 2 lit. b bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowe;j,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposéb, o ktérym
mowa w lit. a, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktaddow
rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
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zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie,

upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia

przez

niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom

Konsorcjum z tytutu wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych

przypadkach Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do dokonywania pfatnosci lub czesci wynagrodzenia

bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

5.

1)

2)

8.

§7.
Sposadb rozliczenia prac
Faktura koricowa bedzie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu wszystkich elementéw robdt

budowlanych zgodnie z ponizszymi zasadami.

Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru koicowego,

potwierdzajacy wykonanie catego przedmiotu umowy.

Fakture nalezy wystawic na ponizsze dane:

Miasto Biatogard

Urzad Miasta Biatogard

ul. 1 Maja 18, 78-200 Biatogard,

NIP 672 100 18 14.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw, do faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany

dofaczy¢:

1) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw wystawionych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ktdrzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci
na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych
wynikajgcych z podpisanych z Wykonawca / podwykonawcg umaéw.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4, zamawiajgcy wedle swego wyboru,

ma prawo:

powstrzyma¢ sie z zaptatg wynagrodzenia do czasu udokumentowania zaptaty przez

wykonawce/podwykonawce na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy naleznego

wynagrodzenia,

dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i potracié

réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 8 dni od dnia doreczenia tej informacji do Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
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podmiotédw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywrdconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku gdy Wykonawca nie
figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawni¢ swéj numer rachunku bankowego w wykazie.

9. Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ faktury do czasu ustania przyczyny w przypadku nie wywigzania sie
Wykonawcy z zobowigzania wynikajacego z ust. 4. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia nie rodzi w tych
przypadkach po stronie Zamawiajgcego opdznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w doreczonej fakturze VAT/rachunku, termin zaptaty
wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w ktérym wykonawca usunie stwierdzone
nieprawidtowosci.

11. Strony ustalaja, ze za dzien zaptaty bedg traktowac dziern obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

12. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne nalezne
od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, przy czym
potracenie umowne nie ogranicza w zaden sposdb prawa zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

13. Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajacego, zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§8.
Osoby upowaznione
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ..................

§9.
Podwykonawstwo
. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda w formie pisemne;j
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane.
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. Obowigzki, o ktérych mowa w ust. 3 dotycza takze podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu
projekt umowy lub kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
lub jego zmiany.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty budowlane z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnosci:
1) zakres robdt powierzony podwykonawcy oraz kosztorys dotyczgcy wykonania robét objetych umowg,
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robdt wynikajaca
z oferty wykonawcy,
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10.

11.

12.

3) termin wykonania robdét budowlanych — nie powinien by¢ dtuiszy od terminu okreslonego dla
Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposdb,
aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (za zakres zlecony
podwykonawcy),

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest przedstawic

zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartych umow, ktdrych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci zamowienia. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000,00 zt.

Umowa pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust. 7.

Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw.
Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robodt okreslonego

w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia robét, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie spowoduje naliczenie kary
umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 9, i moze spowodowac odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

§10.

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg
ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci umowy, zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia
na czas realizacji umowy.
Wymaog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise, o ktorej mowa w ust. 1, wraz z dowodem optaty
sktadki. W przypadku nie przedtozenia zamawiajgcemu polisy zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpié
w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na dostarczenie polisy.
W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca — bez wzywania przez
Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu, przed jego wygasnieciem, oryginat dokumentu
potwierdzajacego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang przez Zamawiajgcego wysokoscig sumy
gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostaty okres obowigzywania umowy.
W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu, o ktéorym mowa w ust. 2, przed wygasnieciem
jego waznosci, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé¢ wykonanie przedmiotu umowy do czasu
dostarczenia nowego ubezpieczenia, a Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstapié.
W przypadku wykonania przedmiotu zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany
jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powsta¢ w wyniku dziatan lub zaniechania
dziatan przez podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatow
wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
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. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz ewentualne szkody
wynikte w trakcie wykonywania przedmiotu umowy w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych
prac objetych

§11.

Zabezpieczenie
Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnioést przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. .... zt (stownie: ........ ) w formie
Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedfuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
Jezeli Wykonawca nie wypetni dyspozycji ust. 2 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
ostatecznego odbioru robot (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane. Pozostata czesc
w wysokosci 30% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§12.

Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesigce gwarancji na przedmiot umowy, liczac od dnia przekazania
catosci przedmiotu umowy protokotem kornncowym odbioru robaot.
. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonywania co najmniej jednego przeglagdu gwarancyjnego w roku,
2) ponoszenia wszelkich kosztdw obstugi gwarancyjnej,
3) bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia wady.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad
Zamawiajacy moze pokryé z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w okresie
gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi,
w celu oceny wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.
. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

§13.

Kary umowne

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych Zamawiajgcemu z tytutu:

1) 20% catkowitego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony przewidujg mozliwos$é
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dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez Wykonawce w catosci
lub czesci,

2) 0,02% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy
w odniesieniu do terminu, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) opodinienia w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzier zwtoki,

4) 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdorazowe nieprzedtozenie lub
przedtozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 lub przedtozenie po wprowadzeniu
podwykonawcy na teren robdt, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

5) 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazde nieprzedtozenie lub przedtozenie
z przekroczeniem terminu, o ktéorym mowa w & 9 ust. 6 i 8 lub przedtozenie po wprowadzeniu
podwykonawcy na teren robdt, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

6) 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdg nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom badz nieudokumentowanie
zaptaty zgodnie z § 7 ust. 5,

7) 0,5% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

8) 0,1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust.1 za brak dokonania wymaganej przez
Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - za
kazde zdarzenie,

9) 0,1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust.1 za wprowadzenie na plac budowy
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, ktdry nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu zgodnie
z postanowieniami umowy, w terminach umownych,

10) 0,05% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust.1 za niewprowadzenie do umow
z podwykonawcami zapiséw, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 — za kazdy przypadek,

11) 0,1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust.1 za kazde niewykonanie przegladu
gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,

12) 0,1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki za niedostarczenie
polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w § 10,

2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doreczenia zawiadomienia o obcigzeniu karg umowna.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony umowy nie moze przekroczyc
30% catkowitego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na warunkach ogdlnych odszkodowan przewyziszajgcych warto$¢ kar
umownych.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego.

§14.

Zmiany umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie zadania z zachowaniem
wtasciwego rezimu technologicznego, wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscia zmiany
terminu realizacji umowy o taka ilos¢ dni, w jakiej wystgpity wskazane okolicznosci oraz usuwanie ich
skutkow w zwigzku z:
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2.

2)

3)

a) koniecznosciag wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych z koniecznosci
dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub z btedow
dokumentacji,

b) brakiem mozliwosci prowadzenia robdt na skutek warunkéw klimatycznych: (gwattowne opady
deszczu, gradobicie, $niezyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemozliwiajgce prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie préb (sprawdzen), dokonanie odbioréw, przez okres powyzej
4 dni,

c) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego,

d) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajgcego terenu
budowy Wykonawcy,

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy (w tym: koniecznoscig wykonania robot
dodatkowych lub robdét zamiennych; koniecznosciag wykonania robdt przez innego Wykonawce
w miejscu wykonywania prac budowlanych),

g) wystapienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

zwiekszenia liczby oséb wykonujacych zaméwienie, o ktdrych mowa w § 8 ust. 1 — w sytuacji kiedy

zmiana ta bedzie konieczna do prawidtowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wskazane osoby muszg spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SWZz,

zmniejszenia liczby oséb wykonujacych zamdwienie, o ktédrych mowa w § 8 ust. 1 — w sytuacji kiedy

zmiana ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi niezaleznymi od Wykonawcy, a warunek
zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ, bedzie spetniony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug; wartos$¢ netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a okreslona
w aneksie warto$é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207); wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wowczas modyfikacji
o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen o prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich  obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wéwczas
modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb
bezposrednio wykonujgcych zamodwienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 z poéin. zm.), jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

zmiany sposobu przeprowadzenia robot, ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzeniem robot
zamiennych. Wykonawca wykona wycene robét wynikajgcg ze zmiany sposobu prowadzenia robét oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy zastosowaniu
nastepujgcych czynnikdw cenotwoérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez
wykonawce wymaga akceptacji zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie , Kp” — $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,
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c) zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — Srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rdéwniez cen dostawcdw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z wyzej wymienionym
kosztorysem.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami
potwierdzajgcymi wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, zostang wprowadzone aneksem, ktéry bedzie obowigzywat od dnia jego
podpisania i bedzie obejmowat wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust.
2, lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 15 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3)  zprzyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét w umownym
terminie albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robdt budowlanych,

4) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdét budowlanych, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére wykonawca otrzymat ptatnos¢ w terminie wskazanym
przez zamawiajacego,

3) niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajacego, zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy

przez Wykonawce Zamawiajgcy moze zlecic te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczonych, wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone

0 roszczenia zamawiajgcego z tytutu kar umownych.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia

od umowy.
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§ 16.
Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu ustawy
o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw obcigza Wykonawce; Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich
odpaddw powstatych w wyniku prowadzenia robdt, w tym odpaddéw niebezpiecznych; w razie potrzeby
Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Zamawiajgcego oraz wtasciwego
organu oraz zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami.

§17.
Zastrzezenia
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie
wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio
zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§18.
Postanowienia koricowe

1. Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy
dla Zamawiajacego.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ i oferta Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn.zm.)
i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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