Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania ,, Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Bialogardzie” — roboty powigzane.

Zamawiajacy:
Miasto Biatogard — Urzad Miasta Biatogard

ul. 1 Maja 18
78 — 200 Biatogard

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamdwienia:
,» Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Bialogardzie”- roboty powigzane.

Tryb udzielenia zamdwienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w
formule ,, zaprojektuj i wybuduj ”

Kody zamowienia wedtug CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do
odprowadzania Sciekow.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej.
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego.
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych Konstrukgji.
77310000-6 Ushugi sadzeria ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych.
45112710-5 roboty w zakresie ksztalttowania terendw zielonych.
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.
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Zawartos¢ opracowania:
I CZESC OPISOWA:

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.
1.1. Zakres przedmiotu zamoéwienia.
1.2. Parametry prac, wraz z odnos$nikiem do map.
1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia.
1.4. Ogdlne wiasnosci funkcjonalno — uzytkowe.
1.5. Szczegotowe wlasnosci funkcjonalno — uzytkowe.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.
2.2. Wymagania do realizacji robét budowlanych.

II CZESC INFORMACYJNA:

1. Oswiadczenie Zamawiajacego.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa jej
przeprowadzeniem.

3. Zestawienie szacunkowych kosztéw realizacji zadania.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

I CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robét dodatkowych koniecznych do wykonania przy
realizacji budowy drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Bialogardzie poprzez
modyfikacje, przebudowe i budowe infrastruktury drogowej i pieszej, oraz petnienie
nadzoru autorskiego.

(zakres prac zgodnie z opisem oraz zalgczong mapg).

1.1. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej:

a) projekt budowlany i1 wykonawczy branzy drogowej, architektonicznej,
elektrycznej  dla ulicy Dworcowej, zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — po 5 egz.

b) projekt czasowej organizacji ruchu dla ulic: Dworcowej, Sikorskiego, Lipowej,
Klonowej i Drzymaty. '

c) projekt stalej organizacji ruchu dla kazdej z wyzej wymienionych ulicy.

d) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (sporzadzone
na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdélnych specyfikacji technicznych
- 5 egz.

e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 5 egz.
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f 1.1.2. Przekazanie Zamawiajacemu calo$ci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej w formatach * doc *.pdf, *.cad, *.dxf oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego dla wykonanej
dokumentacji.

1.1.3. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych dla
ulicy z podziatem na poszczegolne odcinki (od ul. 1 Maja do ul. Sikorskiego, od ul.
Sikorskiego do ul. Lipowej, od ul. Lipowej do ul. Klonowej, od ul. Klonowej do ul.
Drzymaty).

1.1.4. Zrealizowanie robét dla wyznaczonych do realizacji odcinkdéw, w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje techniczng, po wytyczeniu robét przez uprawnionego
geodete.

1.1.5. Przeprowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki
badan do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu

1.1.6. Pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art.20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn.zm.):

a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazan zawartych w dokumentacji
projektowe]j pojawiajacych sie w toku realizacji rob6t budowlanych,

b) Uzupelnianie szczeg6low dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie
watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji robot,

c) Scista wspélpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego,

f) Biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na
teren budowy badZz do miejsca wskazanego przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajacych si¢ w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji ( przyjazd na budowe powinien
nastgpic¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail, lub w inny
umowiony z Zamawiajacym terminie).

1.1.7. Przygotowanie rozliczenia koncowego robot, ktére ma zawiera¢: umowy z
ewentualnymi- podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, tabele elementow
rozliczeniowych, protoké! przekazania terenu budowy, protokoly odbioru robot
zakrywanych, badania materialtéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnos$ci materiatéw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
rozliczenie finansowe, koncowy protokét odbioru, o$wiadczenie uprawnionych
kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie
niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.
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1.1.8. Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej.

1.1.9. Przywrocenie terenu przylegtego do terenu budowy do stanu przed
przystapieniem do robaét.

1.1.10. Przekazanie zrealizowanych i‘obét zarzadcy drogi.

Ts2s

1.2.1. Ulica Dworcowa — mapa nr 1.

Parametry prac na ul. Dworcowej z podziatem na odcinki, wraz z odnos$nikiem
do mapy.

Oznaczenie odcinka

Prace do

Punkty Prace NawierzchniaDhug./  |Szerokosc| 1g4¢
wykonania prul?lematyc Ilos¢ ogélem
znel Material m/szt. [ m]
. ’u:: krytyczna  |dodatkowe [ ] (mifszt.
g | m]
2 |3
Odcinek od Wymiana Brak Brak Kostka 950m |7,0m 665 m?
przejscia dla nawierzchni bezfazowa
pieszych w ulicy  [chodnika. szara gr. 8cm
Dworcowej przy
skrzyzowaniu z Wymiana Brak Brak Kostka 9m 8m 72 m2
ulicg 1 Maja do ul. |kraweznikéw i bezfazowa
Sikorskiego. nawierzchni szara gr. 8cm |14 m 14 m
wjazdu nr 1 na krawezniki
zaplecze betonowe.
budynku ul.
Dworcowa 1 b-
d.
Wymiana Brak Brak Kostka Sm 10m 50 m2
nawierzchni na bezfazowa
wjezdzie nr 2 szara gr. 8cm (15 m 15m
obok kiosku, krawezniki
wbudowanie betonowe.
kraweznikdw.
Wykonanie Brak Brak Kostka 6
nowych miejsc bezfazowa parkingd
parkingowych szara gr. 8cm W.
usytuowanych krawezniki
prostopadle do betonowe.
osi jezdni.
Obmurowanie |Brak Brak Kostka 11 szt.
drzew 2-3 kamiennal0x
warstwy z 10x10 cm,
wypelnieniem kamieri bialy.
wnetrza
obmurowania
biatym
kamieniem.
Wykonanie Brak Brak PCV 95,0 m 95,0 m
kanali
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technologiczneg
o na calym
odcinku

Demontaz
starego
o$wietlenia i
wykonanie
nowego
o$wietlenia
zewnetrznego z
podwdjnym
wysiegiem na
ulice i chodnik,
na catym
odcinku.

Brak

Brak

Shupy
metalowe i
oprawy LED
topatka,
kolor czarny.

95,0 m

Wykonanie
stojaka dla
TOWEIOW.

Brak

Brak

Stalowy
malowany
kolor czarny

1 szt.

Montaz fawek
parkowych bez
oparcia.

Brak

Brak

Eawki
stalowe z
siedziskiem
drewnianym.

1 szt.

‘Wymiana
hydrantéw
naziemnych na
podziemne.

Brak

Brak

Hydrant
podziemny.

1 szt.

Ulica Sikorskiego

Wymalowanie
przejscia dla
pieszych na
ulicy
Sikorskiego —
przejazd nr 3.

Brak

Brak

farba do
nawierzchni
drogowych.

6 m

4,0 m

24,0 m2

Dostosowanie
wysokosci
kraweznikéw na
szerokosci
przejscia.

Brak

8m

Dostosowanie
wysokosci
kraweznikéw na
szerokosci
Sciezki
rowerowej.

Brak

4m

Wykonanie
kanatu
technologiczneg
o na calym
odcinku
przejécia dla
pieszych

Przecisk
pod jezdnia

Brak

PCV

6m

Odcinek od ul.
Sikorskiego do ul.
Lipowej.

Wymiana
nawierzchni
chodnika.

Brak

Brak

Kostka
bezfazowa
szara gr. 8cm

84,0 m

8,3 m

697,2 m2
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Wymiana Brak Brak Kostka 6,5m [10,0m |65 m2
nawierzchni bezfazowa

wjazdu nr 4 na szara, gr. 15m

zaplecze 8cm

budynku ul. krawezniki

Dworcowa 5 betonowe.

i ul. Lipowa 34a.

Wykonanie Brak Brak Wykorzystan 1 parking
nowego miejsca ie kostki z

parkingowego rozbiérki

usytuowanego szara, gr.

prostopadle do 8cm

osi jezdni przy krawezniki

wjezdzie nr 4 na nowe

zaplecze betonowe.

budynku

ul. Dworcowa 5

i ul. Lipowa 34a.

Wymiana Brak Brak Wykorzystan 14
uszkodzonych ie kostki z parking6
kraweznikow i rozbiorki \
przetozZenie szara, gr.

nawierzchni na 8cm

istniejacych krawezniki

miejscach betonowe.

parkingowych

oraz wykonanie

nawierzchni na

rozdzielczych

pasach zieleni

miedzy

miejscami

postojowymi.

Likwidacja Brak Brak Kostka 1 parking
miejsca bezfazowa

postojowego szara gr. 8cm

przy lub Humus.

skrzyzowaniu z

ul. Lipowa

Obmurowanie [Brak Brak Kostka 7 drzew
drzew 2-3 kamiennalOx

warstwy z 10x10 cm,

wypelnieniem kamien biaty.

wnetrza

obmurowania

bialym

kamieniem.

Wykonanie Brak Brak PCV 84,0 m 84,0 m
kanatu

technologiczneg

o na calym

odcinku
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Demontaz Brak Brak Shipy 84,0 m
starego metalowe i
oSwietlenia i oprawy LED
wykonanie lopatka,
nowego kolor czarny.
o$wietlenia
zewngtrznego z
podwdjnym
wysiegiem na
ulice i chodnik,
na catym
odcinku.
Wykonanie Brak Brak Stalowy 1 szt
stojaka dla malowany
rowerow. kolor czarny
Montaz tawek  [Brak Brak Eawki 1 szt.
parkowych bez stalowe z
oparcia. siedziskiem
drewnianym.
Wymiana Brak Brak Hydrant 1 szt.
hydrantéw podziemny.
naziemnych na
podziemne.
Ulica Lipowa malowanie Brak Brak farba do 7m 4,0 m 24,0 m2
przejscia dla nawierzchni
pieszych na drogowych.
ulicy Lipowej
przejazd nr 5.
Dostosowanie |Brak Brak 4m 4m
wysokosci
kraweznikéw na
szerokosci
Sciezki
rowerowej.
Wykonanie Przecisk Brak PCV 7m 7m
kanatu pod jezdnia
technologiczneg
o na calym
odcinku
Odcinek od ul. Wymiana Brak Brak Kostka 72,0 4,8 345,6 m2
Lipowej do ul. nawierzchni bezfazowa
Klonowej chodnika. szara gr. 8cm
Obmurowanie |Brak Brak Kostka 1 szt. 1 szt.
drzew 2-3 kamiennalOx
warstwy z 10x10 cm,
wypelnieniem kamien biaty
whnetrza
obmurowania
biatym
kamieniem.
Wykonanie Brak Brak PCV 72,0 72,0
kanalu
technologiczneg
o na calym
odcinku
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Demontaz
starego
oswietlenia i
wykonanie
nowego
o$wietlenia
zewnetrznego z
podwéjnym
wysiggiem na
ulice i chodnik,
na catym
odcinku.

Brak

Brak

Shipy
metalowe i
oprawy LED
topatka,
kolor czarny.

72,0

Wykonanie
stojaka dla
rowerow.,

Brak

Brak

Stalowy
malowany
kolor czarny

1 szt.

Montaz fawek
parkowych bez
oparcia.

Brak

Brak

Eawki
stalowe z
siedziskiem
drewnianym.

1 szt.

Wymiana
hydrantéw
naziemnych na
podziemne.

Brak

Brak

Hydrant
podziemny.

1 szt.

Ulica Klonowa

Malowanie
przejscia dla
pieszych na
ulicy Klonowej
przejscie nr 6.

Brak

Brak

farba do
nawierzchni
drogowych.

56m

4,0 m

22,4 m2

Dostosowanie
wysokosci
kraweznikéw na
przejsciu.

Brak

Brak

Dostosowanie
wysokoéci
kraweznikéw na
szerokoSci
Sciezki
rowerowej.

4m

Wykonanie
kanalu
technologiczneg
0 na catym
odcinku

Przecisk
pod jezdnia

Brak

pcv

5,6 m

5,6 m

Odcinek od ul.
Klonowej do ul.
Drzymaly

Wykonanie
kanalu
technologiczneg
0 na calym
odcinku.

Brak
Brak

Brak
Brak

PCV

79,0 m

79,0




Program Funkcjonalno — UzZytkowy dla zadania ,, Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Biatogardzie” — roboty dodatkowe.

Demontaz ~ |Stupy 79,0
starego metalowe i
o$wietlenia i oprawy LED
wykonanie lopatka,
nowego kolor czarny.
o$wietlenia
zZewnetrznego z
podwdjnym
wysiegiem na
ulice i chodnik,
na calym
odcinku.

Wymiana Brak Brak Hydrant 1 szt.
hydrantéw podziemny.
naziemnych na
podziemne.

Uwaga: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, e rodzaje i ilos¢ robét przedstawionych powyzej sa iloSciami
szacunkowymi i moga ulec uzupelnieniu lub zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegétowe
rozwigzania wplywajace na zwigkszenie robét stanowia ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.3.1. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
Potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2. Zamawiajagcy ustanowi nadzér inwestorski ( inzyniera kontraktu ) nad
wykonywaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.3.3. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwatos¢ okreslong zgodnie
z Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r., Nr 43, po. 430 z p6zn. zm.).

1.4. Ogdlne wlasnosci funkcjonalno — uzytkowe :

Wykonanie robot dodatkowych (towarzyszacych) przy budowie Sciezki rowerowej na
ul. Dworcowej ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu rowerzystow i ruchu
pieszego w miescie, polepszy¢ jako$¢ i komfort uzytkowania pieszych ciggow
komunikacyjnych, spowodowac¢ uspokojenie ruchu w jego centrum, a takze
zapoczatkowac zmiane proporcji w sposobie podrézy mieszkancow na korzysc ruchu
rowerowego oraz potaczy¢ Sciezke z ul. 1 Maja i Drzymaty.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

2.1.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej:
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujacq wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania, na podstawie ktérych uzyska zgode na

9
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prowadzenie robot. ,

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wiasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dolgczy do projektu oSwiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc.

Kazda czgs¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej
na nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

* rysunki: format .dwg i .pdf

* opisy: format .org i .pdf

* tabele: format .xls i .pdf

* inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

— Kazdy kompletny projekt wykonawczy, musi by¢ zatwierdzony przez Urzad
Miejski w Biatogardzie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

— Ponadto  Wykonawca sporzqdzi taka iloé egzemplarzy poszczegdlnych
opracowan projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien i decyzji dla potrzeb wykonawstwa robét.

— Projekt powinien by¢ opracowany na:

a) Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych w skali
1:500 do celéw projektowych. *

b) Na  podstawie  wiasnych pomiar6w  sytuacyjno-wysokosciowych
stanowigcych podstawe do opracowania elementdw dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartosci projektu wykonawczego.
Projekt ma zawierac:

I. Czes¢ opisowg
— opis techniczny.

II. Czgs¢ rysunkowaq
— orientacja w skali 1:25000
— plan sytuacyjny w skali 1:500,
— profil podtuzny 1:50/500
— przekroje normalne co 10 m w skali 1:50,
— przekroje konstrukcyjne w skali 1:50, — w miejscach szczegdlnych gdzie
wystepuje zmiana konstrukcji nawierzchni,
— inne szczegdly rozwigzan skala 1:20.

2.1.3 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spelia
nastepujgce wymagania:

— zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznaczno$é tresci.

— czgSC opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

10
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— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe , na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego Kazdy rysunek
powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i okladki
poszczegolnych, czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna
i uklad projektu powinny speinia¢ wymagania rozporzgdzenia.

— okladki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego powinny
umozliwia¢ wpiecie dokumentacji do segregatora biurowego formatu A4.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

— Projekt czasowe] organizacji ruchu powinien zawiera¢ materialy graficzne
wskazujace schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

— FEtapowanie robdét drogowych nalezy zaprojektowa¢ w sposdb zapewniajacy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego poszczegélnych ulic. Sposéb
prowadzenia robdt remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.1.5 wymagania w odniesieniu do projektu statych organizacji ruchu: przewiduje sie
korekte istniejacego oznakowania w celu dostosowania elementéw organizacji do
przepiséw obecnie obowigzujacych w tym zakresie, oraz uzupeinienie brakow w
oznakowaniu poszczegolnych ulic.

2.1.6. wymagania w odniesieniu do specyfiki projektowej rozwigzan rowerowych w
miescie:

— projekty w zakresie technicznym i funkcjonalnym muszg by¢ przygotowywane
zgodnie  z wymogami opracowanymi przez holenderskq organizacje
standaryzacji CROW, ze szczeg6lnym odniesieniem do pieciu warunkow
niezbednych infrastruktury rowerowej, czyli:

* spdjnoscé: 100% zrédel i celéw podrozy powinno by¢ dostepnych na rowerze;

« bezposrednio$¢: droga i czas na jej pokonanie rowerem powinny byc¢ jak
najkrotsze. Wymaog ten jest zwigzany ze wspotczynnikiem wydiuzenia —
stosunkiem dhlugosci drogi pokonywanej miedzy dwoma punktami w
rzeczywistosci a odlegloscig miedzy nimi w linii prostej oraz wskaznikiem
opdzZnienia — sumga czasu traconego na zatrzymanie na sygnalizacji Swietlnej
lub podporzadkowaniu wyrazang w sekundach na kilometr trasy;

« wygoda: infrastruktura rowerowa nie moze wymaga¢ od rowerzysty
nadmiernego wydatku energetycznego. To oznacza minimalizacje rdznic
wysokoéci i pochylen podhuiznych, zapewnienie wysokiej réwnosci
nawierzchni ograniczajacej opory otoczenia oraz minimalizacje ryzyka
koniecznosci zatrzymywania sie i ponownego rozpedzania roweru;

 bezpieczenstwo: minimalizacja liczby punktéw kolizji rowerzysta/samochéd
i rowerzysta/pieszy, co oznacza separacje ruchu rowerowego i
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samochodowego przy wigkszych réznicach predkosci i integracje tego ruchu
na wspolnej jezdni przy mniejszych predkosciach oraz zapewnienie
odpowiedniej widocznos$ci wzajemnej;

* atrakcyjnos¢: warto$¢ dodana tworzona przez infrastrukture rowerowa;
obejmuje zaréwno walory estetyczne jak uzyteczno$é (lokalizacja ustug itp.)
czy bezpieczenstwo spoteczne.

2.2. Wymagania do realizacji rob6t budowlanych.
2.2.1 Wymagania ogolne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, Ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajacego bedgq w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

— sposdb wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

— jako$¢ wykonania robét i doktadno$é montazu,

— prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspélpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( inzyniera kontraktu) w
zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.2.1.5 Zamawiajqcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

12
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— odbior koncowy,
— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiajacy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych terenéw budowy i

inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Urzedem
Miejskim w Biatogardzie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

— ziemig z wykopow oraz inne materialy nienadajace sie do powtérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie,

— pozyskane w trakcie remontu materialty rozbiérkowe, nadajace sie do
ponownego wykorzystania tj. krawezniki, kostka betonowa brukowa, plyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe oraz inne wedlug wskazania
inspektora pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego, materiaty te nalezy wywiezé
na sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegto$¢ do 10 km,

— materiaty jw. nalezy przekaza¢ ulozone na paletach pozyskanych we w}asnym
zakresie przez Wykonawce,

— w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego
na humusowanie skarp i zielericow a nadmiar zagospodarowac jako odpad we
wlasnym zakresie.

2.2.2 Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz warunkl
wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do kraweznikdw:

— Wymiana istniejacych kraweznikéw na przebudowywanych zjazdach, na nowe
krawezniki betonowe najazdowe o przekroju poprzecznym 22x20 cm, koloru
szarego. Krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z
betonu C8/10. Odsloniecie kraweznikow max. 2cm.

— Po wykonaniu wymiany kraweznikow nalezy odtworzy¢ laczenie nawierzchni
zjazdu asfaltowego z nowym kraweznikiem poprzez wyrdéwnanie masa asfaltu
lanego o wuziarnieniu 0/8 wytworzonego z gryséw bazaltowych I klasy,
wypetniacza podstawowego i asfaltu 50/70, z obcieciem krawedzi pila tarczowa.
Recepta asfaltu do akceptacji przez inspektora.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodnikéw:

Remont istniejgcych chodnikéw: Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika oraz

wykonaniu koryta pod konstrukcje, nalezy wykona¢ nawierzchnie o szerokosci

zgodnej ze stanem projektowanym, z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej,

koloru szarego, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, gruboéci ér. 5 cm.

Na catej powierzchni chodnika nalezy wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego
13
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cementem 0 Rm=5MPa i grubosci 10 cm, Obramowanie nawierzchni chodnikdw, jesli
wymaga wymiany powinno by¢ wykonane z obrzezy

betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce
cementowo-piaskowej. Obrzeze nalezy ustawic¢ bez wypuszczania ponad plaszczyzne
nawierzchni chodnika, fazq w strone trawnika.

W poblizu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) nalezy przewidzie¢
przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do pozostatych
chodnikéw ulozona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa tamanego 0-
31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 12 cm.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia chodnika i ulicy:
— elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zostac tak uksztattowane,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych
odbiornikdw (wpustow kanalizacji deszczowej).

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

— Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzqdcow
sieci o przystgpieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem,

— Regulacja wysokosciowa elementdw naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego. -

— Regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wilascicieli lub
zarzadcow sieci,

— W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw
wiazow infrastruktury podziemnej (np. wlazy studni teletechnicznych) wtazy te
nalezy wymieni¢ na nowe.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

— nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikdw na catej dlugosci remontowanego
badZz budowanego chodnika, ciggu rowerowego, na szerokosci: od obrzeza do
kraweznika jezdni i zniszczonych podczas prac remontowych.

— wytyczne odno$nie wykonania trawnikow:

+ teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i
korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow,

* teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika o
15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajng + torf),

« w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej, powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

« w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac
budowy nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przeros$nietej korzeniami,
wyjatowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

* odczyn ziemi powinien mie$cic¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

 przy zakladaniu trawnikéw kraweznik lub obrzeze powinien znajdowac sie 2
cm nad gruntem,

« teren bezpoSrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany

14



Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania ,, Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Bialogardzie” — roboty dodatkowe.

i plantowany, a ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

 przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

* na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m2 powinna wynosi¢ 1-4 kg, na
skarpach 4 kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do
warunkéw panujacych w danym Srodowisku odmiany mieszanek
dywanowych.

+ obudowa pnia drzewa murowana szerokosci 2 rzedy, wysokosci 2 do 3 warstw:
kostka granitowa 10x10x10 cm, wypelnienie biatym kamieniem.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do oznakowania poziomego:

nalezy wykorzysta¢c do maksimum istniejagce rozwigzania dwubarwne na
chodnikach ulic przy rozwigzaniach jednokierunkowych

w przebiegach chodnikéw dwubarwnych nie stosowac linii separujacych P7 a
jedynie powtarzajace sie oznaczenia drogi dla roweréw we wiasciwym kierunku
w przypadku malowania drogi na asfalcie stosowac linie P7a i b. Te pierwsze
szczegolnie na odcinkach wytyczonych z waskich ulic.

przejazdy rowerowe oznaczac liniami P 11 z czerwonym wypeinieniem

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu oznakowania pionowego:

nalezy przewidzie¢ konieczne zmiany w systemie mocowania znakow
pionowych, czyli przej$cie z montazu pionowego na stupkach, na poziomy na
ramionach, by nie ograniczac¢ skrajni pieszego, rowerzysty i wykorzysta¢ catq
szeroko$¢ chodnikéw na ciggi rowerowo-piesze.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do malowania kolorowego:

wszystkie przejazdy przez ulice w obrebie projektowanych skrzyzowan
wykona¢ poprzez malowanie asfaltu farba akrylowa wodoodporng do
malowania asfaltu i powierzchni betonowych w kolorze czerwonym,

wszystkie przejscia dla pieszych przez ulice w obrebie projektowanych
skrzyzowan wykonac poprzez malowanie paséw farbg akrylowa wodoodporng
do malowania asfaltu i powierzchni betonowych w kolorze biatym.

Farba powinna zapewniac:

« wysoce elastyczng, wodoodporng odblaskowg powloke,

* by¢ szybkoschnaca,

 zabezpieczona przed deszczem, promieniami UV i innymi warunkami
atmosferycznymi

 posiada¢ doskonala przyczepnoscig do podioza,

 nie odspajac sie i gwarantowa¢ wysoka odpornos¢ na Scieranie,

* stosowanie bezposrednio na wilgotne podioza,

« posiadac tatwos¢ w aplikacji za pomocq pedzla lub watka.

2.2.2.9 wymagania w odniesieniu do obiektow matej architektury:
— stojaki rowerowe o konstrukcji stalowej malowane w kolorze czarnym,
— lawki parkowe bez oparcia o konstrukcji stalowej malowanej na kolor czarny,
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siedzisko drewniane z powtokg ochronng bezbarwna.

II CZESC INFORMACYJNA
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w granicach istniejacych ulic, a
Burmistrz Miasta Biatogard sprawuje trwaly zarzad gruntami w ich pasie drogowym
przeprowadzeniem.

budzecie miasta na rok 2020.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowg i jej
2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostang zabezpieczone w

2.2 Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie, gdzie maja
by¢ prowadzone roboty stanowigce przedmiot zamdwienia. Wizja lokalna zostanie
przeprowadzona na koszt wiasny i ryzyko Wykonawcy.

2.4 Zaplecza budowy wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zaplecza budowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzoér autorski na czas trwania budowy.
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robét przywréci¢ do stanu pierwotnego teren

UMOWwY.

2.5. W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia

wchodzi wykonanie prac w zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu zaméwienia i
2.6. Cena ofert powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
c) koszty

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy
techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

zamoéwienia,

robot -

b) koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych objetych przedmiotem
wszelkich

przygotowawczych

szczegallnosci:

zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i
d) koszty opracowania projektu stalej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robét zgodnie z tym projektem,

(w
utrzymania zaplecza budowy, podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej,
dozoru budowy) oraz koszty robét tymczasowych,

e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét,
f) koszty obstugi geodezyjnej,
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8)
h)

i)

)

k)

D)

koszty inwentaryzacji powykonawczej w wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczonej na no$niku CD oraz wersji papierowej,

koszty badan i pomiar6w w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w
programie funkcjonalno — uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty transportu materiatbw rozbiérkowych, z demontazu lub innych
wskazanych przez Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych
sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wlasnosciq Zamawiajacego,
na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji
gruzu betonowego i materialéw rozbiérkowych nie nadajacych si¢ do
ponownego wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lgcznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie,
odéniezanie, uzupelianie ubytkéw w nawierzchni i innych niezbednych
wskazanych przez inspektora nadzoru,

m) koszty ubezpieczenia budowy,

n)
0)

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
podatek VAT w wysokosci 23 %.

3. Zestawienie szacunkowych kosztéw realizacji zadania:

1 Dokumentacja techniczna 15777,78 | 19 406,67
2 Roboty budowlane 525 925,99 | 646 888,97
3

Inzynier kontraktu

19 406,67

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w

szczegolnosci:

1y

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409 z
pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260

3)

z pOZn. zm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r,,
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poz. 1137 z pdZzn. zm.), .

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz 462 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okres§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 1., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy informuje rowniez, Zze jest zobowigzany stosowac reguly
wynikajgce z ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z
p6ézn. zm.).

Zakgczniki:
1. Mapa pogladowa 1:500 z zaznaczonymi odcinkami i rodzajami robdt na ulicy
Dworcowe;j.

Opracowat: f/“/ i /{ ZAS 'm,«kw\mum:f A

myt INz. dretY Karolina Siwek

Zatwierdzam :
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