Zatgcznik - projekt umowy
UMOWANR ...,
zawartaw dniu ............... 2020 r. w Biatogardzie pomiedzy:
Miastem Bialogard (Urzad Miasta Biatogard 78-200 Biatogard, ul. 1-go Maja 18), NIP 672-100-18-14, zwanym dalej
,<Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Burmistrza Biatogardu — Emilie Bury,
a
, NIP , wpisanym do pod numerem

, Z siedzibg w ul. , zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,

w imieniu i na rzecz, ktérej dziata ,

zas wspolnie zwanymi w dalszej czesci umowy ,stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,ustawg Pzp”,

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy realizuje zadanie inwestycyjne pn.:,,Budowa Miejskiego Ztobka modutowego w Biatogardzie przy ul.
Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj. Czes¢ |I: Budowa Miejskiego
Ztobka modutowego w Biatogardzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, (dziatki ewid. nr 279/8 obr. 0011 Biatogard
oraz fragmenty dziatek nr 279/3 obreb 011 i nr 31 obreb ewid. 010.m. Biatogard) oraz zaprojektowaniem wyposazenia
(na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego), zwane dalej ,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy jest realizowany w formule ,zaprojektuj-wybuduj” i obejmuje:

1) wykonanie kompleksowej wielobranzowej dokumentac;ji projektowej z petnieniem nadzoru autorskiego,

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, procedurami wymaganymi dla zamoéwien
publicznych i prawem budowlanym,

3) wykonanie projektu aranzacji wnetrz wraz ze szczegétowym zestawieniem wyposazenia obiektu,

4) zagospodarowanie terenu,

5) dostawe i montaz fabrycznie nowych urzadzen placu zabaw wraz z bezpieczng nawierzchnig i ogrodzeniem,

6) uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwoleh na budowe budynku Ztobka, w tym uzyskanie decyzji -
pozwolenia na budowe.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie przekazanego przez Zamawiajgcego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

4. Przedmiot umowy jest dofinansowany z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3
»,MALUCH+” 2020 organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoteczne;.

5. Przedmiot umowy zostat szczegétowo okreslony w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz w stanowigcym
integralng cze$¢ umowy programie funkcjonalno-uzytkowym.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zamowienia i nie wnosi zastrzezen co do jego zakresu oraz, ze
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia.

7. W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu zamodwienia przyjmuje sig, ze Wykonawca uwzglednit
w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi
na pytania i zmiany tresci przedmiotowej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej ,SIWZ”.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie



niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty te w
dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajgce doswiadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sig nalezycie wykonaé umowe.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy i przepisami prawa,
harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa 0soéb trzecich i bezpieczenstwa przeciwpozarowego, oraz zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie prac projektowych (na koszt Wykonawcy) nalezy:

1) pozyskanie wszystkich niezbednych materiatéw do wykonania prac projektowych;

2) wykonanie koncepcji projektowej z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych;

3) wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi kompleksowej dokumentacji, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
zawierajgcej w szczegolnosci:

a) projekt budowlany ,Budowy Miejskiego Ztobka Modutowego w Biatogardzie przy ul. Sportowej wraz z
zagospodarowaniem terenu” zawierajgcy wszystkie niezbedne do realizacji robét budowlanych branze, tj.
architektoniczng, konstrukcyjng, drogowa, instalacji sanitarnych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji
teletechnicznych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych, pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych pozwalajgcych na realizacje robét budowlanych wymaganych obowigzujgcymi przepisami,
zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami prawa przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i uzyskanie pozwolenia na budowe; wykonanie wytycznych i zalecen
instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych i wydajgcych decyzje, zaréwno na etapie projektowania jak i realizaciji
robot, na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy);

b) projekt wykonawczy stanowigcy rozwiniecie opracowania j.w., w postaci odrebnych opracowan branzowych;

c) projekt aranzacji wnetrz wraz ze szczegotowym zestawieniem wyposazenia obiektu dostosowanym
odpowiednio do funkcji pomieszczen tj. umeblowanie i wyposazenie sal ztobka, wyposazenie zaplecza
kuchennego w meble i urzadzenia kuchenne itd. (bez zakupu i dostawy), zgodnie z wytycznymi z zatgcznika nr
2 do PFU;

d) przedmiary roboét dla poszczegdinych branz;

e) kosztorysy robét dla poszczegéinych branz;

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

g) informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) przekazanie zamawiajgcemu kompleksowej dokumentacji w ilosci 2 kompletéw w formie papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na nosniku elektronicznym w formatach .dwg i .pdf, opisy .docx i .pdf, tabele .xIs i .pdf;
kosztorysy .rds i .pdf.,

5) zilozenie w imieniu Zamawiajgcego do wtasciwych organdéw administracji publicznej stosownych wnioskéw, zgtoszen,
zawiadomien oraz uzyskanie pozytywnych pozwolen, uzgodnien, brakéw sprzeciwu i decyzji niezbednych do

wykonania zadania inwestycyjnego,



6) petnienie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2019 1., poz. 1186 z pdzn. zm.), w tym w szczegdlnosci:
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajgcych sie w toku
realizacji przedmiotu umowy,
b) uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji
remontu,
c) wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie na wezwanie Zamawiajgcego,
e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
f) biezace monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajgcych sie
w toku realizacji robo6t watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail, lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie).
4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji rob6t budowlanych (na koszt Wykonawcy) nalezy, w szczegolnosci:
1) wykonanie robo6t budowlanych wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu poprzez stworzenie zielenca
powigzanego z komunikacjg i placem zabaw w pofgczeniu z istniejgca infrastrukturg, ogrodzenie catego terenu
oraz wykonanie parkingu, zgodnie z dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi i obowigzujgcymi
przepisami, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, polegajacych
na budowie:

a) parterowego obiektu w technologii modutowo - kontenerowej bez barier architektonicznych, posiadajgcego:
- 4 oddziaty Zlobkowe przeznaczone dla 100 dzieci (kazdy po 25 dzieci) ztozone z sali zlobkowej
(pomieszczenia wielofunkcyjnego — jednoprzestrzennego) i przylegajgcego bezposrednio sanitariatu,

- wezet zywieniowy,

- pomieszczenia administracyjno — socjalne,
- pomieszczenia gospodarczo — techniczne,
- szatnie,

- pralnie,

- kottownie gazowa,

- wspolng komunikacje.

b) budynku na rzucie dostosowanym do mozliwosci lokalizacyjnych dziatki, w tym korzystnego usytuowania
wzgledem stron $wiata, uksztaltowania terenu oraz wykorzystania istniejgcej infrastruktury,

c) dojs¢ do obiektu i chodnikow dostosowanych do poruszania sie z wézkami dzieciecymi oraz dla oséb
niepetnosprawnych,

d) placu zabaw dla dzieci z bezpieczng nawierzchnig i interaktywnymi elementami wyposazenia,

e) parkingu (min. 10 miejsc postojowych, w tym minimum jedno wyposazone w karte parkingowg) wraz z
wjazdem od ul. Stamma,

f) ogrodzenia terenu obiektu z bramkami i furtkami wraz z ogrodzeniem placu zbaw,

g) przytaczy na podstawie uprzednio uzyskanych warunkéw podtgczenia do sieci oraz instalacje:
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna, videodomofonowa z kontrolg dostepu.
Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacjg oraz klimatyzacjg dla czterech sal
ztobkowych, kuchni oraz pomieszczen administracyjnych,

h) odwodnienia terenu odprowadzajgcego wody opadowej do wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej dach oraz teren placu zabaw i parkingdbw do zbiornika retencyjnego z mozliwoscig

wykorzystania zebranych wod opadowych do podlewania wtasnego terenu,



i) oswietlenia zewnetrznego obiektu wraz z monitoringiem wejs¢, sal, placu zabaw i ciggéw komunikacyjnych;

2) wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe;

4) sporzadzenie - najpdézniej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie robo6t budowlanych (BiOZ);

5) wykonania robdt budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym
Zamawiajgcemu oraz oddania przedmiotu umowy w terminie,

6) przejecie i organizacja placu budowy;

7) budowa zjazdu z drogi publicznej;

8) roboty przygotowawcze, w tym uporzgdkowanie terenu i wycinka zbednych drzew i krzewdw;

9) roboty rozbiérkowe i demontazowe pozostatosci po nieistniejgcych obiektach, w tym nieczynnych elementach
przytgczen; rozbiérka zdegradowanych ogrodzen i nawierzchni w przypadku wystapienia;

10) roboty ziemne — korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

11) uporzadkowanie terenu objetego placem budowy oraz terenu w bezposrednim sgsiedztwie;

12) zapewnienie materiatow, energii (i innych mediéw), urzgdzen i sprzetu niezbednego do wykonania przedmiotu
umowy;

13) dostarczenie wszelkich niezbednych fabrycznie nowych, pozbawionych wad, materialdow, stanowigcych
przedmiot umowy, w kolorystyce i ksztatcie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

14) ochrona istniejgcych obiektdw naziemnych oraz urzadzeh uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich
odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymaniem w nalezytym stanie technicznym;

15) okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, certyfikatdw zgodnosci z normami, aprobatami Ilub
specyfikacjami technicznymi, okreslonymi w SIWZ wraz z zatgcznikami, kazdego uzywanego wyrobu;

16) zapewnienie na koszt wtasny biezgcej obstugi geodezyjnej przez osoby uprawnione;

17) wykonanie oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy;

18) zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami; zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

19) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbioréw, koniecznych do uzyskania
odbioru robot;

20) wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz w porozumieniu z Zamawiajgcym w przypadku
watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku
wynikéw negatywnych;

21) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkoéd, sporzgdzenie projektu organizacji ruchu
i uzgodnienie go z wtasciwymi organami;

22) uczestniczenie w czynnosciach odbioru koricowego;

23) opracowanie wszelkich instrukcji obstugi obiektu | urzadzen wbudowanych;

24) w terminie nie pézniejszym niz w dniu odbioru korncowego robdét uporzagdkowanie terenu wykonywanych prac,
jego zaplecza, jak rowniez sgsiadujgcych nieruchomosci zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowac;ji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terendéw drég, nawierzchni lub instalacji;

25) uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien i decyzji, w tym BHP, p.poz. i sanepidu;

26) dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru robot:



10.

a) dziennika budowy, os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
wbudowanych materiatéw do obrotu, a takze ich powszechnego stosowania w budownictwie, protokotow
z przeprowadzonych przez wykonawce préb technologicznych i innych wymaganych badan, $wiadectw
jakosci, certyfikatow, atestow, planoéw i schematdw instalacji - w jednym egzemplarzu,

b) kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci: decyzji, zezwolen i pozwolen koniecznych do
zrealizowania zamodwienia, oraz projektéw powykonawczych (z zaznaczeniem ewentualnych zmian w
stosunku do projektu) - w dwéch egzemplarzach;

c) skompletowania wszystkich wynikdw badan, pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, kart
gwarancyjnych, schematow i instrukcji przed zgtoszeniem robét do odbioru,

27) informowanie zamawiajgcegdo (lub zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego) w terminie 2 dni roboczych

od powziecia wiadomosci:

a) o terminie zakonczenia robét podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajgcych. O ile wykonawca nie dopetni
tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

b) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

c) o dostrzezonych brakach lub btedach w dokumentacji i zwigzanej z tym konieczno$ci dokonania zmiany i
uzupetnien tej dokumentacji;

28) petienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot
budowlanych, zwany dalej ,harmonogramem”, w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, w formie pisemnej i
elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram musi zawierac¢ opis podziatu przedmiotu umowy na etapy, kolejnos¢ wykonywania prac, czas ich trwania
i wartos¢ kazdego etapu przedmiotu umowy. Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram bedzie stanowit podstawe
do oceny przez Zamawiajgcego procentowego udziatu zakoniczonych i odebranych robét stanowigcych podstawe do
wystawienia faktur czesciowych za wykonane roboty budowlane.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac oraz wptywu
tego postepu na powigzania z innymi pracami, a takze na kazde Zzadanie Zamawiajgcego. W uaktualnionym
harmonogramie nalezy réwniez uwzgledni¢ zmiany kolejno$ci wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 60 dni od dnia podpisania
umowy kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuaciji, o ktérej mowa w § 15. bedzie on takze podstawg do rozliczania dodatkowych
robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu umowy w sytuaciji gdy umowa zostanie zmieniona na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 5 ust. 5-7 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany informowac¢ Zamawiajgcego niezwlocznie o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na
realizacje przedmiotu umowy, jakos$¢ prac, op6znienia planowanej daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz
do wspétdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

Wykonawca nie moze powierzy¢é wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy innej osobie bez zgody

Zamawiajgcego.

§3



Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca i Podwykonawcy zobowigzany jest do zatrudnienia, na okres
realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace budowlane, bez wzgledu na branze,
w zakresie prac objetych przedmiotem zamdwienia.

Wymag nie dotyczy m.in. nastepujacych oséb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw

materiatow budowlanych.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, do wykonania czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, o

ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, zobowigzuje sie zatrudni¢ na umowe o prace osoby wskazane w zataczniku nr ___ do

umowy pn. ,Wykaz pracownikéw Swiadczacych prace na podstawie umowy o prace”.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2, bedg w okresie realizacji umowy

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.

U.z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

nie krétszym niz 3 dni robocze, przediozy¢ do wgladu zanonimizowane (pozbawione danych osobowych pracownikéw)

kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z pracownikami

Swiadczgcymi prace.

. Zmiana pracownika swiadczacego prace na podstawie umowy o prace skutkuje zmiang tresci zatgcznika, o ktérym mowa

w ust. 2, i nie wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy.

§4

. Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym:

1) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe i przekazania Zamawiajacemu do 20 pazdziernika 2020 r.;

2) termin wykonania robét budowlanych do 10 grudnia 2020 r.;

3) opracowanie projektu aranzacji wnetrz i wyposazenia ztobka w terminie do 30 wrzesnia 2020 r.

4) w zakresie petnienia nadzoru autorskiego — od dnia rozpoczecia wykonywania robét budowlanych do
dnia ich zakonczenia.

. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢c i ztozy¢é w siedzibie Zamawiajgcego koncepcje projektowg

z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy,

w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi koncepcje lub wniesie

do niej poprawki i uwagi. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ poprawki i uwagi Zamawiajgcego.

. Za termin zakonczenia cze$ci przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej uznaje sie date wplywu tych

opracowan, bez wad lub zastrzezen, do siedziby Zamawiajgcego wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe

lub zgtoszeniem z brakiem sprzeciwu.

. Strony dokonajg protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od dnia ostatecznej decyzji o pozwolenie

na budowe, chyba, ze w tym terminie przekazania nie zostanie wykonane - w takim przypadku za dzien przekazania

uznaje sie ostatni dzien tego terminu. Z tym dniem Wykonawca uprawniony jest do objecia terenu budowy.

. O wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohncowego bedzie faktyczne wykonanie prac

stanowigcych przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego wykonanych prac w terminie 7 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o gotowosci wykonawcy do odbioru i dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej

i prawidtowej dokumentacji powykonawcze;.

. W przypadku braku kompletnosci lub nieprawidtowosci dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawce,

Zamawiajgcy wyznaczy termin uzupetnienia tej dokumentacji.
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Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong
w protokole odbioru korncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac odbidér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia
prob lub sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczna ztozonos$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia
wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Brak pokrycia przez Wykonawce kosztow z tym zwigzanych
uprawnia Zamawiajgcego do pokrycia ich z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania tych elementéw z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad,
a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich

powstaniu.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty Wykonawcy tgcznego
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy w wysokosci zt brutto (stownie:
/00) wraz z podatkiem od towardéw i ustug, obejmujacego:
1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej budowy ztobka oraz projektu aranzacji wnetrz wraz z
zestawieniem wyposazenia na ul. Sportowej oraz petnieniem nadzoru autorskiego przez caly okres realizaciji

projektu — w wysokosci ,

2) wynagrodzenie za wybudowanie ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu — w wysokosci

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
wszelkie opfaty, ryzyko  wykonawcy z  tytutu oszacowania  wszelkich kosztébw  zwigzanych
z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na Kkoszty
i stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac
w ramach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w umowie.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (robdt
zaniechanych) sposob obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszonymi w § 14 ust.
2 pkt 4.



W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy
zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy (zaméwienia
podstawowego), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot
zatwierdzony przez Strony. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione sg przestanki, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego oraz
jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, odbywato sie bedzie na podstawie faktury

wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura ptatna bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace

zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktéorym mowa w § 2 ust. 10, a ilosci
wykonanych robot - z ksigzki obmiaru,

2) w przypadku gdy wystagpig roboty na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, roboty te bedg rozliczone
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys
ten bedzie opracowany w oparciu o nastgpujgce ztazenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegotowej,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposdb, o ktérym mowa w lit. a, brakujace ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w w/w kosztorysach, a w przypadku ich
braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych, a nastepnie wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§6

. Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci czesciowe, w tym za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i petnieniem nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji robot

budowlanych oraz za elementy robét wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym a takze ptatnosc
koncowg — po wykonaniu cato$ci prac objetych umowa.

Faktura przejsciowa za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na

budowe oraz petnienie nadzoru autorskiego wystawiona bedzie po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu
dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

Faktury przejsciowe za elementy robot wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wystawiane bedg
nie czesciej niz raz w miesigcu. Faktury przejsciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robdt, obejmujgcego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Podstawg wystawienia faktury kohcowej bedzie protokét odbioru kohcowego, potwierdzajgcy wykonanie catego
przedmiotu umowy. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoty czesciowego odbioru roboét, o ktérych mowa w
ust. 3, stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robét. Przedmiotowe protokoty nie
stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan, w zwigzku z czym

ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do cato$ciowego rozliczenia ogétu prac
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wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Koricowy odbidr robét bedzie obejmowat
takze prace odebrane na podstawie protokotdw czesciowego odbioru robét.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcow do faktur przejsciowych i faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany
dotgczyc:
1) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zostali zaakceptowania przez Zamawiajgcego oraz
2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub
3) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych wynikajgcych z
podpisanych z Wykonawca/podwykonawcg umow.
W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wedle swego wyboru, ma prawo:
1) powstrzymaé sie z zaptata Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce/Podwykonawce na rzecz
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
2) dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i potrgci¢ rownowartosé
kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania
uwag wynosi 8 dni od dnia doreczenia tej informacji do Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z
ust. 9, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce, w terminie 30 dni od daty dostarczenia
do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony
bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
W przypadku gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawni¢ swodj numer rachunku bankowego w
wykazie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w doreczonej fakturze VAT lub przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy
z zobowigzania wynikajgcego z ust. 11 Zamawiajgcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatnos¢ faktury. Termin
zaptaty wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w kiérym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidtowosci.
Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajgcego opdznienia i Wykonawcy
nie przystugujg odsetki z tego tytutu.
Strony ustalajg, ze za dzien zapfaty bedg traktowac¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.



14. Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy moze potragci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne nalezne od wykonawcy
na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, przy czym potrgcenie umowne nie ogranicza w
zaden sposob prawa zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

15. Wykonawca nie moze, bez zgody zamawiajgcego, zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

§7
1. Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie lub inna osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego.
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:
1) — kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane nr wydane w dniu r.,

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnej,

2) — posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej,

3) — posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej,

4) — posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
5) — posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej,
6) — posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalnosci sanitarnej,

7) — posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej i

elektroenergetycznej,

8) — posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sanitarnej

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 2, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.
4. W przypadku zmiany ktérejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2, nowa osoba powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi
spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
5. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz

14 dni od dnia ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§8

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, poda w formie pisemnej nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

4. Obowigzki, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczg takze Podwykonawcy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
lub kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporzgdzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie
przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
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6.

10.

11.

12.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez zmiany

do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy

o podwykonawstwo nie zglosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub

wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajgca
z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robét budowlanych,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (za zakres zlecony Podwykonawcy),

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany jest przedstawié

Zamawiajgcemu zawarte umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w

sprawie zamodwienia publicznego. Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30 000 zt. .

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac zapisy okreslone w ust. 7. Zatgcznikiem do

umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcow.

Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego

w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu 2z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia na teren budowy

i rozpoczecia robot, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie spowoduje naliczenie kary umownej, o

ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 9, i moze spowodowacé odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na

zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub kryteridw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§9
Wykonawca os$wiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ do dokumentacji projektowej prawa autorskie osobiste i majgtkowe,
oraz, ze prawa te nie zostang ograniczone lub zbyte.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od wad prawych, nieobcigzona roszczeniami i
prawami osob trzecich, a korzystanie z niej nie bedzie stanowito naruszenia praw oséb trzecich. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za naruszenia praw osoéb trzecich.
W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajgcymi z tytutéw okreslonych powyzej, Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Wykonawce, ktory zwolni Zamawiajgcego z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci w stosunku do osoby trzeciej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie pokry¢ szkody poniesione

przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
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4. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, Wykonawca wraz z odbiorem wykonanej dokumentacji
projektowej przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ przekazanych egzemplarzy i no$nikow, prawa autorskie majgtkowe
do tej dokumentacji na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) uzywanie, utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnych nosnikach, zmiany;

2) zwielokrotnianie okreslong technikg - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

3) wprowadzenie do pamieci komputera;

4) publiczne odtworzenie, wystawienie, udostepnienie, wyswietlenie;

5) nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miegjscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wykorzystania w catosci lub czesci utworu;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy.

5. W ramach przejetych praw autorskich majgtkowych Zamawiajgcy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez Zzadnych ograniczen czasowych
i ilosciowych:

1) wykorzystywac¢ wykonane prace lub ich dowolne czes$ci do prezentacji, w szczegdlnosci na stronach internetowych;

2) zwielokrotnia¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci dowolng technika;

3) uzytkowac wykonane prace lub ich dowolne czesci na wlasny uzytek, w tym przekazywaé dokumentacje w catosci
lub ich dowolne czesci, a takze ich kopie stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy realizacji przedsiewzie¢
Zamawiajgcego, w zakresie niezbednym do realizacji tych przedsiewziec;

4) dokonywa¢ zmian wynikajgcych z potrzeby, w szczegélnosci: zmiany rozwigzan projektowych, zastosowania

materiatow, ograniczenia wydatkdw, zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej dedykowanego dla
przedmiotowej inwestycji przez caty okres obowigzywania umowy na kwote rdwng wynagrodzeniu umownemu.

2. Wymég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w ust. 1, wraz z dowodem optaty sktadki. W przypadku
nie przedtozenia Zamawiajgcemu polisy Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
uptynat termin na dostarczenie polisy.

3. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca - bez wzywania przez zamawiajgcego
zobowigzany jest przediozy¢ zamawiajgcemu, przed jego wygasnieciem, oryginat dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang przez zamawiajgcego wysokoscig sumy gwarancyjnej oraz
zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostaty okres obowigzywania umowy.

4. W przypadku nie przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2, przed wygasnieciem jego waznosci,
wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wykonanie przedmiotu umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia,
a zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpic.

5. W przypadku wykonania przedmiotu zamowienia przy pomocy Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powstaé w wyniku dziatan lub zaniechania dziatan przez
podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatéw wiasnych i
franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
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§11
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci % ceny catkowitej podanej w

ofercie w kwocie: zt ( ),w formie:

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone zgodnie z zapisami art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.

§12

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu miesigcy gwarancji na przedmiot umowy, liczac od dnia przekazania catosci

przedmiotu umowy protokotem korncowym odbioru robét.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonywania co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w roku,

2) ponoszenia wszelkich kosztow obstugi gwarancyjnej,

3) bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 6.

. W razie bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w ofercie Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi a koszt usuniecia wad pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

5. W sytuaciji, gdy wskutek okolicznosci wskazanych w § 14 wystgpi koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w

stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

. Czas usuniecia zgtoszonej wady wynosi 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia wady.

§13

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych Zamawiajagcemu z tytutu:

1) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek Strone od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego,

2) zwiloki w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt1,2i3 orazw
§ 4 ust. 2 - w wysokosci 5000 zt za kazdy dzien zwtoki,

3) zwioki w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzieh zwioki, liczgc od nastepnego
dnia po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 6,

4) za nieprzedtozenie lub przediozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 lub przedtozenie po
wprowadzeniu Podwykonawcy na teren robdt, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 4 000 ztotych za kazde zdarzenie,

5) za nieprzedtozenie lub przedtozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 i 8 lub po wprowadzeniu
Podwykonawcy na teren robét, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 4 000 ziotych za kazde zdarzenie,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bgdz
nieudokumentowanie zaptaty zgodnie z § 6 ust. 6 - w wysokosci 2 000 ztotych za kazde zdarzenie,

7) za brak =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 5 000 zt naleznego im wynagrodzenia,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2 000 ztotych za kazde zdarzenie,

9) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcdw, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami umowy w terminach umownych — w wysokosci 2 000 ztotych za kazde

zdarzenie,
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10) za oddelegowanie do wykonywania czynnosci wskazanych w §3 wust. 1 o0s6b niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace badz niewskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 — 2 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakltadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy
podczas kolejnych kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace)

11) za nieprzedfozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 i 4 — 2 000 zt za kazdy przypadek,

12) za niewprowadzenie do umoéw z Podwykonawcami zapiséw, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 — 500 zt
za kazdy przypadek,

13) za niewykonanie przegladu gwarancyjnego, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 - w wysokosci 4 000 zt
za kazde niewykonanie przegladu,

14) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 10 - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwioki,

15) za zwioke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub kosztorysu ofertowego — w wysokos$ci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doreczenia zawiadomienia o obcigzeniu karg umowng.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na warunkach ogdinych odszkodowan przewyzszajgcych wartos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% od wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust.1”.

§14

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu realizacji umowy o takg ilos¢ dni,
w jakiej wystgpity wskazane okoliczno$ci oraz usuwanie ich skutkdéw, w zwigzku z:

a) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych z koniecznosci dostosowania
zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,

b) brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t na skutek warunkéw klimatycznych: (gwattowne opady deszczu,
gradobicie, $niezyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb (sprawdzen), dokonanie odbioréw, przez okres powyzej 4 dni,

c) dziataniem sity wyZzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego,

d) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawcy,

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) innymi okoliczno$ciami niepowstatymi z winy Wykonawcy (m.in. koniecznoscig wykonania robét dodatkowych
lub robét zamiennych; koniecznoscig wykonania robét przez innego Wykonawce w miejscu wykonywania prac
budowlanych),

2) zmiany os6b wykonujgcych zaméwienie, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 — w sytuacji kiedy wymiana
ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi, niezaleznymi od Wykonawcy, a lezagcymi po stronie tych oséb.
Osoby zastepujgce osoby wskazane w ofercie przetargowej muszg spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub
zawodowej okreslony w SIWZ,

3) zwiekszenia liczby oséb wykonujgcych zamoéwienie, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana ta
bedzie konieczna do prawidtowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamodwienia. Wskazane osoby muszg
spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SIWZ,

4) zmniejszenia liczby osdb wykonujgcych zaméwienie, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana ta
bedzie spowodowana przyczynami losowymi niezaleznymi od Wykonawcy, a warunek zdolnosci technicznej lub

zawodowej okreslony w SIWZ, bedzie spetniony.
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Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia
robot, ograniczenia zakresu robét lub wprowadzeniem robét zamiennych. Wykonawca wykona wycene robét wynikajgca
ze zmiany sposobu prowadzenia rob6t oraz robét zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metoda wskazana
ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez
Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug srednich cen
rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogodlnie
dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o ktérym mowa w § 2
ust. 9.

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce wniosku wraz z
uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na
wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, zostang wprowadzone aneksem, ktory bedzie obowigzywat od dnia jego podpisania
i bedzie obejmowat wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 2, lecz nie wczesniej
niz od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§15

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o

okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$céuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) bez wuzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét w umownym terminie
albo pozostaje w zwiloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot
budowlanych,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajagcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét budowlanych, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) niezwtocznie, a najpozniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy przez Zamawiajgcego,

zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
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3. W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robo6t budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy przez
wykonawce Zamawiajgcy moze zlecic¢ te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczonych, wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia

od umowy.
§ 16

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy 2z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1123, z pdézn. zm.), ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z pézn. zm.) Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie

realizacji inwestycji.
§17

Spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

dla Zamawiajgcego.
§18
Integralng czes¢ umowy stanowi SIWZ i oferta Wykonawcy.
§19

W sprawach nieuregulowanych umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

§ 20

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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