

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD REFERAT BIURO RADY MIEJSKIEJ	
Wniosek	załączników
2008-09-30-ku	3
W sprawie	BR 0057-46-08

**Jerzy Harłacz**

**Radny Miasta Białogard**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Białogardzie udziela odpowiedzi na interpelację i zapytanie nr 46 .

W załącznikach :

1. Umowa
2. Faktura
3. Wyciąg z banku

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Białogardzie

*Mariola Chełminiak*

## UMOWA O DZIEŁO

zawarta w dniu 1 października 2007 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białogardzie ul. Krótka 1, zwanym dalej **Zamawiającym** reprezentowanym przez:

Pana Mariola Chełminiak – Dyrektor

a Zygmuntem Kozłowskim zamieszkałym w Białogardzie, przy ul. księcia Bogusława X 2/6, zwanym dalej **Wykonawcą**.

## § 1

**Zamawiający** zamawia, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania projektu budowlanego oraz kosztorysów inwestorskich i ofertowych przeprowadzenie remontu budowlanego w budynku Miejskiego Ośrodka pomocy społecznej w Białogardzie, przy ul. Krótkiej 1. Termin powyższych opracowań ustala się do dnia 31.12.2007 r.

## § 2

Wykonanie dzieła **Zamawiający** powierza Zygmunutowi Kozłowskiemu

## § 3

Za wykonane dzieło **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** kwotę zł:-6000,00, słownie zł: sześć tysięcy brutto, w terminie 14 dni od daty odebrania dzieła i złożenia rachunku. Od ww wynagrodzenia **Zamawiający** odliczy należną zaliczkę na podatek dochodowy.

## § 4

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

## § 5

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w części dotyczącej umowy o dzieło.

## § 6

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA**  
 inż. Zygmunt Kozłowski  
 nr ew. upr. bud. GT-V-630677 § 2 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 2  
 SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  
 ul. Ks. Bogusława X 2/6. 78-200 BIAŁOGARD

**„ZAMAWIAJĄCY”**

DYREKTOR  
 Mariola Chełminiak

Mariola Chełminiak

656 p. 17

Białogard, dnia 28 grudnia 2007 r.


**Zygmunt Kozłowski**  
 ul. ks. Bogusława X 2/6  
 78-200 Białogard  
 ur. 05.05.1946 r. Wójein  
 imiona rodziców Jan i Stanisława  
 Pesel 46050504859  
 NIP 672-111-83-44  
 D.O. AGM 554327 Burmistrz Miasta Białogard  
 Data wydania 13.06.2005 r.  
 PKO BP Oddział w Białogardzie  
 69102028210000150200184101

**R A C H U N E K**

**Dla Miejskiego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej  
 ul. Krótka 1  
 78-200 Białogard**

za wykonanie projektu budowlanego oraz kosztorysów inwestorskich i ofertowych przeprowadzenia remontu budowlanego w budynku Miejskiego Ośrodka pomocy społecznej w Białogardzie, przy ul. Krótkiej 1.


Wartość umowna za powyższe opracowania wynosi zł: 6000,00  
 W/g umowy o dzieło z dnia 1 października 2007 r.



Podatek wynosi:  
 20 % koszty uzyskania od zł: 6000,00 wynosi 1200,00 zł  
 podatek od różnicy zł: 4800,00 wynosi – 19 % 912,00

Do wypłaty zł: 5088,00

**Słownie zł: pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem 00/100.**

  
 inż. Zygmunt Kozłowski  
 nr ew. upr. bud. GT-V-632877 § 2 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 2  
 SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  
 ul. Ks. Bogusława X 2/6, 78-200 BIAŁOGARD

12400000 00 24 1240 3444 1111 0000 4344 6610

Data saluty

Konta

Opis operacji

BENF 12403444 24124034441111000043446782

28/12/2007

28/12/2007

28/12/2007

28/12/2007

28/12/2007

-6.784,00

MUJATEK OD UMOW D OZIESO  
BENF 10101599 67101015990176332223000000  
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA  
KOZIŁOWSKI ZYGMUNT  
K. BOGUSŁAWA X 2/6  
7B-200 BIAŁOGARD  
ZAPŁATA ZA RACHUNKI  
PROJEKT I NADZÓR INWESTORSKI  
BENF 10202821 69102028210000150200124101

28/12/2007

28/12/2007

28/12/2007