

Białogard, dnia 26.02.2021 r.

IZP.271.1.1.2021

**Zmiana nr 3 treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Budowa Miejskiego Żłobka w Białogardzie.”**

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w ten sposób, że:

- 1) Treść Rozdziału XIX „Termin związania ofertą” w **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
„ 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni kalendarzowych, tj. do dnia 03.04.2021 r.”.
- 2) Treść Rozdziału XXI „Sposób oraz termin składania ofert” w części 1 pkt a otrzymuje brzmienie:
„**1. Termin składania ofert.**
a. Ofertę należy złożyć w terminie **05.03.2021 r. do godz. 10:00.**”.
- 3) Treść Rozdziału XXII. „Termin otwarcia ofert” w **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.03.2021 r.**, o godzinie **11:00.**”.
- 4) Dodaje się **Załącznik nr 15 do SWZ - Zjazd publiczny z ul. Stamma z fragmentami chodnika.**
- 5) W treści Rozdziału XXV „Załączniki do SWZ” **dodaje się pkt 15:**
„ **15) Załącznik nr 15 – Zjazd publiczny z ul. Stamma z fragmentami chodnika.**
- 6) Zmianie ulega treść Załącznika nr 8 do SWZ - PROJEKTY BUDOWLANE/TOM V - PROJEKT SANITARNY/ PRZYŁĄCZA wynikająca ze zmiany średnicy przyłącza wodociągowego na odcinku od rurociągu w225 (działka nr 31) do studni wodomierzowej (działka nr 279/8) z średnicy PEEd40 na PEEd63 oraz dodania zapisów dotyczących zagospodarowania terenu.
Zmienioną zawartość Załącznika nr 8 do SWZ Zamawiający udostępnia w folderze o nazwie: Załącznik nr 8 do SWZ - PROJEKTY BUDOWLANE (po zmianie treści SWZ z dnia 26. 02.2021 r.)

W zakresie określonym powyżej zmiana treści SWZ skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. BURMISTRZA
BIAŁOGARDU

mgr inż. Karolina Ulanowska
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych